

甘肃省电力公司集中.甘肃电力光缆 规模招标2009年第五批项目主设备

adssopgw <http://www.adssopgw.cn>

甘肃省电力公司集中.甘肃电力光缆 规模招标2009年第五批项目主设备

甘肃省电力公司聚积领域招标2009年第五批项目主设备/资料招标

关联人：魏华

手机

关联电话：010-

电子邮箱：

一、甘肃省电力公司（以下简称“招标人”）交托，项目。采用公然招标方式约请有乐趣的合格招标人（以下简称“招标人”）就甘肃省电力公司聚积领域招标推销2009年第五批项目主设备/资料的供货和任职提交密封的有比赛性的招标文件。周详形式参见“货物需求一览表”。甘肃ADSS光缆电话。

二、招标人应履足以下天分和《甘肃省电力公司聚积领域招标推销2009年第五批项目主设备/资料对招标人的天分恳求》中相关的天分恳求：

- 1、中华百姓共和国境内注册的企业法人。
- 2、具有ISO9000系列或同等质量保证体系认证书及年检纪录。
- 3、不接受国际设备/资料的代理商招标。甘肃电力光缆。
- 4、具有本次招标产品的临蓐答应证或国度规定的认证机构颁发的认证证书。野战光缆连接器。
- 5、法定代表人为同一私人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，省电。只能有一家参预同一包（或子包）的招标。
- 6、2006年至今所提供的同类设备/资料未因该设备/资料原由映现过事故（或映现过事故，但已采取了有用的整改措施及善后处罚，听说甘肃光缆。并取得考证。规模招标2009年第五批项目主设备。）
- 7、2006年至今在国际设备/资料供货合同执行历程中，未因紧要质量题目而形成批量退货（指同一合同中10%及以上）或紧要影响施工（或映现过题目，但已采取了有用的整改措施及善后处罚，并

取得考证。甘肃ADSS。）

8、2006年至今在国际设备/资料供货合同执行历程中，你知道新疆ADSS光缆。未因货物或招标人图纸的托付延宕题目而紧要影响施工和工程进度。

9、2006年至今在国际设备/资料招招标活动、供货合同实行、售前任职及产品运转历程中，未遭到甘肃省电力公司公然通报驳斥。看看规模。

10、招标人拟招标的铁塔、水泥杆必需有一年以上国度电网中的运转事迹。

11、参预招标的产品必需是招标企业本身生产的产品，不接受贴牌产品。

12、本次招标只接受齐备电子招标才华的供应商举办招标（即仍然获得中国金融认证中间（CFCA）的电子钥匙）。事实上甘肃光缆。学会规模招标2009年第五批项目主设备。

三、购置招标文件技能：2009年6月25日起至2009年6月26日止，新疆光缆厂家。每地下午9:00至11:30，下午14:30至17:30，招标文件售后不退，同时将关闭招标人所购招标文件电子版下载权限。对比一下甘肃ADSS光缆选长光。

请招标人按如上地址和帐户汇款，并将汇款底单传真至，野战光缆。传真中注明招标项目编号、分标编号、设备称号、包号及收件人的关联方式（单位称号、周详地址、邮编、收件人姓名、电话、传真、手机和电子信箱）。收到该传真后，将关闭招标人所购招标文件电子版下载权限。

四、其它讲明

1、截标技能和递交招标文件地点：学会电力公司。详见招标文件。新疆ADSS光缆电话。逾期提交的招标文件将被中断，不接受邮寄方式提交招标文件。你知道甘肃。

2、开标技能：2009年7月14日10：00；公然唱标，届时请招标人代表出席开标典礼。听听招标。

3、开标地点：看看光缆。兰州

4、招标文件技术局限须于2009年7月12日9：内蒙ADSS光缆多少钱。00—16：00（正午不止息）递交至；招标文件商务局限（即开标文件）于2009年7月14日8：30—10：内蒙ADSS光缆。00分递交至。你知道第五。

5、所有招标都必需附有招标保证金，铁塔、钢管杆每标段的保证金为五万元，学习野战光缆连接器。导线每标段的保证金为三万元，别的每标段金额为二万元百姓币，学会内蒙ADSS光缆。每个招标人的保证金下限为十万元。招标人有权中断没有提交招标保证金或招标保证金不适合恳求的招标。

6、招标人参预甘肃省电力公司2007年度主设备/资料供给商评价并评价为合格供给商的，我不知道内蒙光缆厂家。可能间接购置标书；未参预评审的招标人，参预本次招标的商务标书须提供包括但

不限于以下资料：企业在甘发卖人员法人受权交托书、经过07年年检的企业交易执照、企业组织机构代码证、企业质量保证体系或质量认证证书（附2008年监视审核证明）等资料，听听甘肃省电力公司集中。清单详见招标文件恳求。

7、倘若已购置招标文件的潜在招标人对招标文件形式有疑异，请以传真和电子邮件的形式与招标代理机构关联。对于内蒙ADSS光缆厂家。若传真与电子邮件有分歧，以传真为准。甘肃电力光缆。

8、招标人在2009年7月1日18：对于电力。00前接受廓清，听听甘肃省电力公司集中。逾期一概不予受理。主设备。所有的廓清必需遵从恳求的格式（见招标文件）填写，发传真的同时发送电子邮件。甘肃省。

10、附件一览表内的设备参数和供货期如与技术类型书不一概，请以技术类型书形式为准。

每秒能够通过光纤传输60兆兆字节的数据

11、招标人所投项目（货物、任职、施工）进攻第三人学问产权的，内蒙ADSS光缆多少钱。由招标人负满堂职守，招标人不负担任何由招标人所投项目（货物、任职、施工）的侵权而惹起任何职守。甘肃电力光缆。同时，新疆光缆厂家。若产生招标人所投项目（货物、任职、施工）进攻第三人学问产权而形成招标人格外付出的，集中。由招标人有劲满堂赔偿，赔偿数额包括但不限于诉讼费、律师费、办案人员旅差费等。

甘肃省电力公司第五批聚积领域招标“基建、生技、营销”项目招标安插表(资料)

序号	招标编号	设备资料称号	工程类别	项目称号	型号规格	主要技术参数	单位	数量	交货技能	交货地点	省公司主管部门	设计单位	备注
----	------	--------	------	------	------	--------	----	----	------	------	---------	------	----

1	WZ0905-301	导线	基建	110kV龙红线改接工程(白银)	LGJ-240/30	详见技术类型书	吨	5.81	2009.8.30	白银施工现场	基建部	白银电力设计公司	白银
---	------------	----	----	------------------	------------	---------	---	------	-----------	--------	-----	----------	----

导线	基建	111kV龙红线改接工程(白银)	LGJ-120/25	详见技术类型书	吨	2.16	2009.8.30	白银施工现场	基建部	白银电力设计公司	白银	
----	----	------------------	------------	---------	---	------	-----------	--------	-----	----------	----	--

导线	基建	110千伏夹河升压送变电工程(金昌)	LGJ-185/30	详见技术类型书	吨	65.02	2009.8.30	施工工地	基建部	金昌科茂电力设计所	金昌	
----	----	--------------------	------------	---------	---	-------	-----------	------	-----	-----------	----	--

导线	基建	110kV南山变工程(武威)	LGJ-240/30	详见技术类型书	吨	8.2863	2009.8.30	南山变现场	基建工程	部	兰州倚能设计公司	武威
----	----	----------------	------------	---------	---	--------	-----------	-------	------	---	----------	----

2	WZ0905-302	OPGW光缆	基建	110kV南山变工程(武威)	OPGW-12芯（层绞式）	详见技术类型书	千米	7.36	2009.8.30	南山变现场	基建工程	部	兰州倚能设计公司	武威
---	------------	--------	----	----------------	---------------	---------	----	------	-----------	-------	------	---	----------	----

OPGW光缆	基建	110千伏夹河升压送变电工程(金昌)	OPGW-16	详见技术类型书	千米	30.174	2009.8.30	施工工地	基建部	金昌科茂电力设计所	金昌	
--------	----	--------------------	---------	---------	----	--------	-----------	------	-----	-----------	----	--

3 WZ0905-303-1 0.4千伏电缆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) VV3*25+1 详见技术类型书 米 200 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关

0.4千伏电缆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) VV3*35+1 详见技术类型书 米 180 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关

0.4千伏电缆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) VV3*50+1 详见技术类型书 米 500 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关

10kV电缆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) YJV22-3*150 详见技术类型书 米 15 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关

10kv电缆 生技 110kv肃州变电站35千伏局限完美工程(嘉峪关) YJV22-3*120.8.7/10KV 详见技术类型书 米 120 2009.8.30 嘉峪关 生技部 嘉峪关市恒信电力设计所 嘉峪关

10KV电缆 营销 2009年第一批零星业扩 (嘉峪关) YJV22-3*35 见技术类型书 米 28 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关

10KV电缆 营销 2009年第一批零星业扩 (嘉峪关) YJV22-3*70 见技术类型书 米 850 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关

10kV电缆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) YJV22-10-3*240 详见技术类型书 米 1810 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

10kV电缆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) YJV22-10-3*95 详见技术类型书 米 300 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

10kV电缆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) YJV22-10-3*50 详见技术类型书 米 690 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

WZ0905-303-2 10kV电缆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) YJV22-8.7/15-3*400 见技术类型书 米 1320 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

WZ0905-303-3 10kV电缆 生技 七里河桥头局部配电网优化设计工程(兰州) ZR-YJV22-8.7/15-3X400 见技术类型书 米 2000 2009-8-20 现场 生技部 倚能设计 兰州

10kV电缆 生技 七里河桥头局部配电网优化设计工程(兰州) ZR-YJV22-8.7/15-3X300 见技术类型书 米 30 2009-8-20 现场 生技部 倚能设计 兰州

10kV电缆 生技 七里河桥头局部配电网优化设计工程(兰州) ZR-YJV22-8.7/15-3X240 见技术类型书 米 792 2009-8-20 现场 生技部 倚能设计 兰州

4 WZ0905-304-1 0.4kV架空绝缘导线 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) JKLYJ-1000V-50 详见技术类型书 米 7400 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关

10kV架空绝缘导线 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) JKLYJ-10-35 详见技术类型书 米 1300 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关

10kV架空绝缘导线 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) JKLYJ-10-95 见技术类型书 米 2009.6.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关

10kV架空绝缘导线 生技 酒泉供电公司09年第一批大修项目(酒泉) JKLYJ-70 见技术类型书 米 合同缔结后一个月 酒泉供电公司库房 临摹技术部 酒泉供电公司 酒泉

0.4kV架空绝缘导线 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) JKLYJ-0.6/1-185 见技术类型书 米 770 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

10kV架空绝缘导线 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) JKLYJ-8.7/10-240 见技术类型书 米 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

10kV架空绝缘导线 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) JKLYJ-8.7/10-70 见技术类型书 米 2750 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

WZ0905-304-2 10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) JKLYJ-1-10-240 详见技术类型书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

WZ0905-304-3 10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) JKLYJ-1-10-185 详见技术类型书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) JKLYJ-1-10-150 详见技术类型书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

里氏硬度计谷歌大布局,未来虚拟现实?太平洋海底光缆 大风已开始刮起

10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) JKLYJ-1-10-95 详见技术类型书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) JKLYJ-1-1.1-150 详见技术类型书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) JKLYJ-1-1.1-95 详见技术类型书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) JKLYJ-1-1.1-120 详见技术类型书 米 1520
2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

WZ0905-304-4 0.4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) JKLVJ-0.6/1-35 见
技术类型书 米 494 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

0.4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) JKLVJ-0.6/1-50 见技术类型书 米
2512 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

0.4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) JKLVJ-0.6/1-70 见技术类型书 米
2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

0.4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) JKLVJ-0.6/1-150 见技术类型书
米 7680 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

0.4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) JKLVJ-0.6/1-240 见技术类型书
米 900 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

WZ0905-304-5 10kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) JKLVJ-8.7/10-150
见技术类型书 米 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

WZ0905-304-6 10kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) JKLVJ-8.7/10-35 见
技术类型书 米 2450 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

10kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) JKLVJ-8.7/10-70 见技术类型书 米
2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

10kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) JKLVJ-8.7/10-240 见技术类型书
米 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

WZ0905-304-7 0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-120 见技术类型书 米
3470 2009.8.20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水

0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-120 见技术类型书 米 2009.8.20 麦积客
服中间仓库 营销部 各基层单位 天水

0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-35 见技术类型书 米 5700 2009.8.20 客
服中间库房 营销部 各基层单位 天水

0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-50 见技术类型书 米 8200 2009.8.20 客
服中间库房 营销部 各基层单位 天水

0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-50 见技术类型书 米 6100 2009.8.20 秦安分公司仓库 营销部 各基层单位 天水

0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-70 见技术类型书 米 5600 2009.8.20 客服中间库房 营销部 各基层单位 天水

0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-70 见技术类型书 米 4410 2009.8.20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水

0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-70 见技术类型书 米 8400 2009.8.20 麦积客服中间仓库 营销部 各基层单位 天水

0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-95 见技术类型书 米 6500 2009.8.20 客服中间库房 营销部 各基层单位 天水

0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-95 见技术类型书 米 2009.8.20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水

0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-95 见技术类型书 米 6900 2009.8.20 麦积客服中间仓库 营销部 各基层单位 天水

10kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-10KV-70 见技术类型书 米 7592 2009.8.20 麦积客服中间仓库 营销部 各基层单位 天水

10kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-10KV-95 见技术类型书 米 10 2009.8.20 客服中间库房 营销部 各基层单位 天水

10kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-10KV-95 见技术类型书 米 3470 2009.8.20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水

10kV架空绝缘线 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) JKLYJ-10KV-1 $\times$ 120米 40 2009-8-10 行使单位仓库 临募技术部 天水供电公司 天水

10kV架空绝缘线 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) JKLYJ-10KV-1 $\times$ 70米 450 2009-8-10 行使单位仓库 临募技术部 天水供电公司 天水

0.4kV架空绝缘线 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) JKLYJ-1KV-1 $\times$ 185米 600 2009-8-10 行使单位仓库 临募技术部 天水供电公司 天水

5 WZ0905-305-1 铁塔 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) Z2(16) 详见技术类型书 吨 240.16 2009-7-20 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌

WZ0905-305-2 铁塔 基建 115kV龙红线改接工程(白银) 详见技术类型书 详见技术类型书 吨 43
2009.8.30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银

铁塔 基建 110kV南山变工程(武威)详见技术类型书 吨 52.84 2009-8-1 南山变现场 基建工程部 兰州倚能设计公司 武威

汽车之家与京东集团正式签署合作协议

铁塔 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖)详见技术类型书 吨 2.5 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

6 WZ0905-306-1 钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 1GHDY (10.5) 见技术类型书 基 22 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHJ3(12.5) 见技术类型书 基 20 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHJ2(12.5) 见技术类型书 基 30 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHJF (12.5) 见技术类型书 基 12 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHZ(15) 见技术类型书 基 3 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHZ(12.5) 见技术类型书 基 11 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHD2(10.5) 见技术类型书 基 2 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHD2(12.5) 见技术类型书 基 4 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHZ(10.5m) 见技术类型书 基 7 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHJ2(10.5m) 见技术类型书 基 6 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHJ2(12.5)带开关支架 见技术类型书 基 1
2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHJ2(15m) 见技术类型书 基 1 2009-8-30 兰
供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHJ3(10.5m) 见技术类型书 基 8 2009-8-30
兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHJ3(15m) 见技术类型书 基 1 2009-8-30 兰
供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHJF(10.5m) 见技术类型书 基 4 2009-8-30
兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHJF(15m) 见技术类型书 基 1 2009-8-30 兰
供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHJKF(15m) 见技术类型书 基 1 2009-8-30
兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHSJ2(12.5mm) 见技术类型书 基 1 2009-8-
30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHSJ3(15m) 见技术类型书 基 2 2009-8-30
兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10GHMD(14m) 见技术类型书 付 3 2009-8-30
兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

WZ0905-306-2 钢砟杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHD2 (12.5米) 见技术类型书 基 1
2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHSJ3 (12.5米) 见技术类型书 基 1 2009-8-30 现场
生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHSJF1 (12.5米) 见技术类型书 基 1 2009-8-30 现
场 生技部 倚能设计 兰州

钢砟杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJ2 (12.5米) 见技术类型书 基 5 2009-8-30 现场
生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJ2 (15米) 见技术类型书 基 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJF (12.5米) 见技术类型书 基 4 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJKE (12.5米) 见技术类型书 基 2 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJ3 (12.5米) 见技术类型书 基 3 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHDY-D (10.5米) 见技术类型书 基 2 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHMD(14米) “π”钢砣杆 见技术类型书 基 2 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

钢砣杆 生技 郑变121分干线电缆上天工程(兰州) 10GHD2 (12.5米) 见技术类型书 基 1 2009-8-5 现场 生技部 倚能设计 兰州

WZ0905-306-3 钢管杆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖)详见技术类型书 基 116 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

太平洋海底光缆

WZ0905-306-4 钢管杆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖)详见技术类型书 基 58 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

钢管杆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖)详见技术类型书 基 11 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

钢管杆 营销 2009年第一批零星业扩 (嘉峪关) 直线耐张型15米 详见技术类型书 基 2 2009-8-30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关

本原螺栓 营销 2009年第一批零星业扩 (嘉峪关) 详见技术类型书 基 2 2009-8-30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关

7 WZ0905-307-1 砣杆 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) S23-12-1614 X39-9-1616 详见技术类型书 段 7676 2009-7-20 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌

砣杆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) $\phi 190-12-1212$ 详见技术类型书 根 33 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关

砣杆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) $\phi 190-12-1412$ 详见技术类型书 根 8 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关

砣杆 营销 2009年第一批零星业扩 (嘉峪关) $\phi 190-12-1416$ 详见技术类型书 根 116 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关

砣杆 营销 2009年第一批零星业扩 (嘉峪关) S19-9-1416 详见技术类型书 根 2 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关

砣杆 营销 2009年第一批零星业扩 (嘉峪关) X31-6-1616 详见技术类型书 根 2 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关

砣杆 营销 2009年第一批零星业扩 (嘉峪关) 10m 详见技术类型书 根 4 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关

WZ0905-307-2 砣杆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) S19-9-1414 详见技术类型书 根 154 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

砣杆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) X31-6-1416 详见技术类型书 根 154 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

砣杆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) S23-9-1618 详见技术类型书 根 285 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

砣杆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) X35-6-2418 详见技术类型书 根 285 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

砣杆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) $\Phi 19-12-1416$ 详见技术类型书 根 162 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

砣杆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) S19—12—1416 详见技术类型书 根 1 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

砣杆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) X35-6-1616 详见技术类型书 根 1 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

砣杆 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) $\Phi 19-10-1212$ 详见技术类型书 根 4 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

WZ0905-307-3 砵杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 10米 见技术类型书 根 20 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

砵杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 12米 见技术类型书 根 144 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

砵杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 13.5米 见技术类型书 根 22 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

砵杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) 15米 见技术类型书 根 157 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

砵杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) Q19-12 (14 ϕ 12) 见技术类型书 根 9 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

砵杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) S19-9(12 ϕ 14) 见技术类型书 根 38 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

砵杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) X31-6(16 ϕ 12) 见技术类型书 根 38 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

砵杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) S19-9(14 ϕ 14) 见技术类型书 根 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

砵杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) X31-9(16 ϕ 14) 见技术类型书 根 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

12米砵杆 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) ϕ 190/350-12-1214 见技术类型书 根 24 2009-8-10 行使单位仓库 临蓐技术部 天水供电公司 天水

15米砵杆 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) S270/390-1818-9000 见技术类型书 根 8 2009-8-10 行使单位仓库 临蓐技术部 天水供电公司 天水

15米砵杆 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) X390/470-6-2016-6000 见技术类型书 根 8 2009-8-10 行使单位仓库 临蓐技术部 天水供电公司 天水

WZ0905-307-4 砵杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) S190-9-1414 详见技术类型书 根 20 2009.8.20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水

砵杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) S190-9-1416 详见技术类型书 根 1 2009.8.20 麦积客服中间仓库 营销部 各基层单位 天水

野战光缆连接器:1992：战略导弹安全自毁系统通用规范

砣杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) X310-6-1614 详见技术类型书 根 20 2009.8.20 陇西分公司仓库
营销部 各基层单位 天水

砣杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) X310-6-1616 详见技术类型书 根 1 2009.8.20 麦积客服中间仓库
营销部 各基层单位 天水

砣杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 150-10-1212 详见技术类型书 根 27 2009.8.20 秦安分公司仓库
营销部 各基层单位 天水

砣杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 150-10-1214 详见技术类型书 根 3 2009.8.20 客服中间库房 营
销部 各基层单位 天水

砣杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 150-10-1214 详见技术类型书 根 30 2009.8.20 陇西分公司仓库
营销部 各基层单位 天水

砣杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 190-10-1214 详见技术类型书 根 14 2009.8.20 陇西分公司仓库
营销部 各基层单位 天水

砣杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 190-12-1414 详见技术类型书 根 2 2009.8.20 秦安分公司仓库
营销部 各基层单位 天水

砣杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 190-12-1416 详见技术类型书 根 141 2009.8.20 麦积客服中间
仓库 营销部 各基层单位 天水

8 WZ0905-308-1 分解绝缘子 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) FPW-20/3 见技术类型书
只 3012 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

分解绝缘子 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州) FXBWG-10/70 见技术类型书 只 1923
2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

复合绝缘子 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) FPW-20/3 见技术类型书 只 171 2009-8-30 现场 生
技部 倚能设计 兰州

复合绝缘子 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) FXBW-10/70 见技术类型书 只 141 2009-8-30 现场
生技部 倚能设计 兰州

分解悬垂绝缘子 基建 114kV龙红线改接工程(白银) FXBW-110/100 详见技术类型书 只 45 2009.8.30 白
银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银

分解耐张绝缘子 基建 115kV龙红线改接工程(白银) FXBW-110/100 详见技术类型书 只 155 2009.8.30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银

高压分解绝缘子 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) FXBW4-10/70只 480 2009-8-10 行使单位仓库 临蓐技术部 天水供电公司 天水

高压复合棒型绝缘子 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) FXBW4-10/70只 270 2009-8-10 行使单位仓库 临蓐技术部 天水供电公司 天水

高压复合针式绝缘子 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) FPQ2-10/3T20只 720 2009-8-10 行使单位仓库 临蓐技术部 天水供电公司 天水

高压复合针式绝缘子 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) FPQ2-10T/70只 489 2009-8-10 行使单位仓库 临蓐技术部 天水供电公司 天水

WZ0905-308-2 分解绝缘子 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) FXBW-110/100 详见技术类型书 只 542 2009-7-20 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌

复合悬式绝缘子 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) FXBW-10/70 详见技术类型书 串 1450 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

复合针式绝缘子 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) FP-20 详见技术类型书 串 3668 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

分解柱式绝缘子 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) SZB-10/6T2-4 详见技术类型书 只 366 2009.6.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关

分解耐张绝缘子 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) FXB24-10/70 详见技术类型书 只 60 2009.6.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关

9 WZ0905-309-1 钢构架 基建 330KV高台变电站(酒超) 330kV构架、110kV构架按最终领域建筑吨 587 2009.9.30 高台变现场落地 基建部 甘肃省院 酒超

WZ0905-309-2 铁附件 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州)见技术类型书 吨 80 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

铁附件 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 见技术类型书 吨 2.14 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州

铁附件 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) 见技术类型书吨 10. 2009-8-10 行使单位仓库 临蓐技术部 天水供电公司 天水

铁附件 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) 详见技术类型书 详见技术类型书 吨 1.95 2009-8-15 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

铁附件 营销 2009年零星业扩工程(天水) 详见技术类型书吨 13.06 2009.8.20 各基层单位仓库 营销部 各基层单位 天水

10 WZ0905-310-1 大凡金具 生技 单挂点改革(白银) 详见技术类型书个 965 2009.8.15 白银 生技部 白银供电公司 白银

金具 生技 2008年第二批零星业扩配网改革工程(兰州)见技术类型书 套 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州

金具 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 见技术类型书只 217 2009-8-15 仓库 生技部 倚能设计

金具 生技 2008年城网建筑与改革工程(天水) 见技术类型书套 6010 2009-8-10 行使单位仓库 临蓐技术部 天水供电公司 天水

金具 营销 2009年零星业扩工程(天水) 详见技术类型书套 4951 2009.8.20 各基层单位仓库 营销部 各基层单位 天水

WZ0905-310-2 金具 生技 2009年配网建筑与改革项目(张掖) 详见技术类型书 详见技术类型书 套 2009-8-15 张掖 生技部 张掖市灼烁电力设计所 张掖

关联人：魏华

手机

关联电话：010-

电子邮箱：

甘肃省电力公司集中.甘肃电力光缆 规模招标2009年第五批项目主设备

,戒骄戒躁永不满足 奋发图强永攀高峰----2011年工作总结及2012年工作计划毛延文2011年度,庆阳项目部作为维护分公司的主要支柱之一,能够紧紧围绕维护分公司2011年度工作思路,准确判断市场形势,立足长远练好内功,创新发展举措,凝聚发展合力,全面提高维护管理水平。在客户感知、应急响应、技能管理、基础工作等方面均取得良好的业绩。全年员工无违法违纪现象发生,安全伤亡零事故、全面完成了分公司在年初下达的各项考核指标。全年共计收入:约X万元,其中:外拓迁改工程费计划收入X万元成本支出扣除迁改工程材料费、分包费,完全控制在毛利率正常范围。年度收入完成年初分公司下达X万的X%.超额完成任务X万元一、2011年主要工作回顾,一年来,项目

部以“回头看服务无止境，朝前迈技术勇创新”为主题指导全年各项工作，客户感知成效显著，夯实发展基础建设。今年，我们把客户感知作为全年工作的重点，巩固与客户的合作关系，全面推进维护质量发展领域。全年在签署代维合同额度X万元的基础上，力拓维护能量，于11月成功签署补充合同X万元的年度合同，全年共计X份。今年，我们首先加强日常维护管理。其中：1、做好日常维护工作，严格执行维护规范和维修作业计划，加强线路巡回护线宣传，对架空光缆距路面高度不够、路旁电杆防撞等安全问题及时整改，排除线路上的重大外力隐患。全年共向施工地派驻“三盯”人员X人次，排除障碍隐患点X处，整理线路X公里，清除管道人手孔淤泥、积水人孔管道X处，修理管道X处，更换人手孔盖板X块；备用纤测试总芯数X芯；更换（新立）电杆X根；进行移动光缆外力不可抗拒抢修X次，其中因被车刮断X次，被枪击断纤X次，交通事故连带杆路受损X次，因外力施工断纤X次，自然断纤X次，全年抢修超时X次；巡线员徒步巡回X天/人次；特殊巡回X天/人次；线路维护质量检查X天/人次；护线宣传平均每人X天/人次，对沿线X个村庄张贴了宣传标语。其次，根据移动公司的维护要求，完成X网的线路调纤、环路网间测试工作X公里，其中套塑料警示管X公里左右，新增拉线X多条，并完成了补套拉线警示管、补做电力保护板、护线宣传牌X块，跨路警示牌X块、电杆扶正等工作，X，并通过了X次省移动组巡检验，和移动分公司不定期抽检，维护分公司领导的检查。为移动公司争创精品网络奠定了扎实基础。每月定期召开站务人员质量分析会议，每季度召开一次全体员工联席会议，听取线路维护工作中出现的问题和遇到的困难，并针对维护巡线员提出的线路维护工作中的建议和意见，进行维护质量分析，及时改进不足之处，不断提高线路维护质量。使维护感知顺利推进，品牌形象不断提升。项目部员工以实际行动践行“品质成就未来”的项目部核心理念，做到服务理念追求真诚，服务内容追求规范，服务形象追求品牌，服务品质追求一流，全力打造甘肃通信服务维护服务品牌。镇原站克服点长面宽的维护难度大等特点，克服重重困难，以维护促畅通理顺各阶段应具备得条件，积极参与到维护与盯防当中去，截止2011年11月18日，已597天二千零阻断历时。以优质服务赢得了客户的认可，华池站他们坚持“今天的现场就是明天的市场”理念，在站长代玉元的带领下，深入维护现场研究和分析每一个隐患难题，认真消缺，确保全年的运维营运。合水站积极应对雷西高速建设给维护工作带来的技术难度大，现场条件复杂，站务员工在盯防、应急、保障、宣传方面积累了宝贵的经验。截止目前，全年项目部共计维护架空光缆XKM,直埋光缆XKM,管道光缆XKM的基础上，自我加压努力创收与十一月份积极协调签订了架空光缆X,直埋光缆X,管道光缆X，使得维护工作顺利推进，受到庆阳移动的高度评价。涌现出了宁县、华池、镇原一批“忠诚企业、服务业主、奉献精品、赢得市场”先进典型，先后收到宁县、华池、镇原移动分公司表扬信3封。使“甘肃通信服务维护”品牌的影响力不断得到提升。以“效益年”活动为契机，不断提高成本管理水平。结合“效益年”活动和“百日运维竞赛”专项维护工作，严格按照“维抢结合、盯防一体”管理体系的要求，不断提高项目部标准化管理水平。认真梳理完善相关管理和控制制度，对项目部原有各项规章制度进行逐一审核、修订、增加或删除，使制度更合理、更具有操作性，并统一编辑装订成册，形成项目部规章制度体系。同时自查存在的管理漏洞和维护成本风险，提高全员成本管控水平。制定了一系列规划思路，在维护分公司直接领导下，业务部积极扶持下为公司长远发展奠定了努力的方向。自编光缆从剖业务培训讲义，修改完善项目部管理规章制度及成本控制程序，初步建立循环管理、程序化、月评周总结、安全例会、业务技术、线缆调试规范，加强对管理维护流程规范化和测试过程的标准化管理。开展“让客户满意”活动和“两季专治雨季特治”活动，以活动促进维护管理水平不提高。员工的专业技术水平不断提高，公司的影响力也不断扩大。坚持以人为本，关心员工生活。一年来，我们一直把服务重点放在一线，坚持以“一线为重点、立足一线、服务一线”的理念。坚持项目部带工作站、工作站督促维护员，特别是今年长达一年半的移动集团运维竞赛活动中，工作任务重，员工在现场工作时间长，环境差的情况下，我们更加注重关心员工生活，多为员工办实事、办好事。先后到维护

员家庭走访进行慰问，对员工及家属的喜、病、丧事宜及时组织慰问、探视。加大小家建设力度，以活动促技能。利用“世界电信日”组织员工走上街头，深入农村。散发护线宣传单，纪念品，印制护线宣传联系卡等，7月份配合二季度客户组巡工作及雨季特殊时期，应是度事、在分公司各位领导的亲切关怀下，业务部技术指导下，综合部鼎力支持下，成功举办了庆阳第二届职工技术比武暨光缆从剖演示交流会。通过开展形式多样的活动，营造了和谐、团结、向上的良好氛围。重视员工思想教育，努力建设一支高素质的员工队伍。目前，已初步建立了“预防为主，主动维护”的运行维护队伍，主要包括组织结构建设、基础工作、质量督察制、预警机制、外力影响动态管理系统、应急抢修、重要通信保障、技术支撑、考核体系等内容，我们结合项目部工作点多，人员分散的特点，以项目部qq群、视频网络系统，移动农政通平台、邮箱等网络平台为载体，学习文件，介绍维护情况，布置工作，组织开展网络交流与讨论，统一员工的思想和行动。针对全年工作特点，教育员工树立大局意识，在集体利益与个人利益发生冲突时能“舍小家，为大家”。项目部一班人他们敢于负责，勇挑重担，身先士卒，一直坚持战斗在维护现场第一线，既是维护分公司委派的基层管理人员又是生产一线的技术骨干，以实际行动为员工当好表率。正是因为有这样一支忠诚企业，默默奉献的员工队伍，使项目部从一个辉煌走向又一个辉煌，这里浸透了大家无数的汗水和心血。

二、存在的主要问题和不足

1、主营业务单一，拓展新的业务领域迫在眉睫。虽然在移动维护方面我们取得了一点成绩，今年在小型迁改、追加代维合同等项目上有所突破，但随着客户要求越来越高，在今后的维护工作中，既包括日常巡检基本的维护工作，还要纳入到客户班组化建设管理中去，在成本管控及维护质量方面我们还存在一定的不足，拓展新的业务领域迫在眉睫。

2、人员素质、技术水平有待进一步提高。由于维护工作条件艰苦，收入待遇较低，不仅维护技术能力强的引进比较困难，而且能力强、业务精的骨干跳槽，造成技术人才严重短缺。一年来，项目部新进人员较多，这些同志缺乏现场测试、故障排除实践经验，特别是能够独当一面的专业骨干相对偏少，人员素质还不能满足日益增长工作需要，也制约了市场的开发力度，对于项目部长远发展有一定的影响。所以配备合理的素质维护人员数量是一个亟待解决的问题。随着客户业务的不断发展，通信高端技术不断涌现，基站容量、缆线皮长公里、技术参数不断提高，需要仪器设备也不断更新，目前我们的技术骨干还不能全面满足维护工作需求。特别是在拓宽测试范围上，我们要向基站维护和全业务方向发展，但这方面需要前期的培训和指导，项目部目前还是空白。另外小型迁改工程成本管控，资金来源的问题也要提到议事日程上。

三、对形势和问题分析

2011年我项目部工作虽然很重，但面临最大的困难仍旧是维护与技术骨干矛盾的加剧，受各种不利因素的干扰，技术能力较强的主导地位受到冲击。维护技术队伍、通信工程队伍增多并在不规范的市场中无序竞争，一路拼杀下来，拼走了维护技术骨干，这些问题使队伍稳定和可持续发展受到了严峻的挑战，使我们压力巨大。

四、2012年的工作打算

工作思路：坚持“一个中心”：以确保维护分公司稳定发展为中心；实现“两个提高”：即提高维护综合能力管控水平，实现全员化维护；提高成本管控的能力，继续拓展新的维护领域。

重点工作：2012年我们的各项工作依然很重，面临的困难和维护压力更大，内部又是4个线缆工程同时上马，地方道路基础设施建设力度加大，我们要保证明年全年维护工作的顺利。对此我们既要认清形势，增强危机感、紧迫感，又要坚定信心，提高工作能力和管理水平，强化安全管理，确保维护质量和安全处于受控状态，切实做好线缆测试、保障纤芯利用率等工作，努力保持维护分公司经营业绩和基础管理工作持续稳定发展。

1、抓好日常管理。由于明年地方性基础建设的力度加大，经常导致盯防、迁改，我们要以质量求生存。从维护质量、服务态度及盯防人员等配置各方面均要确保做好维护工作。要对维护质量、服务质量以及成本管控的深度和广度上进行总结，保证全年维护工作进展顺利。只有这样，才能使维护水平更高，效益好收益大，后劲更足。要加大对技术装备的配置合理利用和人员培训，特别是故障点的排查和测量设备的技术分析为重点，以满足客户的需要。

2、明年维护方式主要有：继续推进片区化管理体系，分工明确、责任到

人，协调、调度合理，应急响应迅速；充分发挥员工的主观能动性、计划开展我为企业献计献策活动。推动“文化年”活动的开展。3.增强“三种”意识。要以转变观念为先导，增强市场意识、服务意识、质量意识，按照客户的需求规律和企业自身的特点，打造企业自身的核心竞争力，以灵活的方式和手段，拓宽业务范围。立足移动行业，寻求多元化发展，突出主营业务奋发拓展市场，既要做强主营核心业务，又要多元化经营，力争在与线缆相关或相邻的业务范围和领域，特别是异网运营商、小型线缆改造及技术咨询等服务方面有所突破。“多条腿”走路，既要做强做大庆阳移动市场，又要积极拓展外部市场，使项目部发展得越来越好，越来越强。加强经营管理，继续扩大对外影响力。4、建设“三支队伍”。全面提高职工素质是干好工作的基本保证。要针对线缆施工的不断扩建，加快对维护技术骨干工人人员的引进和培养教育的步伐，建设一支特别能吃苦、技术精湛维护队伍；充分发挥全体维护人员的潜能，采用多种形式的培训，加强对专业技术的培养，使他们能够及时应对处理各种现场问题，解决疑难技术难题，逐步造就一批忠诚企业、乐于奉献、技术精湛的专业带头人。加强对职工岗位技能培训，力求将每位职工培养成为具有较高反事故能力的专业技术人才，培养出一批责任心强、技术水平高的项目部核心力量。5、建立完善自己的知识共享数据库。知识和经验的积累是有协同效应的，经过碰撞后可以产生升华。通过制度使大家的知识和经验相互分享，而不是仅仅只拘泥于一域，拓宽思路，共同成长。这样才能强化项目部内部的技术和技术工人的积累，使得项目部的技术管理工作又好又快发展。四、我们的建议和困难XXXX春风得意马蹄疾，政通人和双飞翼。2011年的辉煌已作为历史载入史册，让我们在分公司党总支的正确领导下，发扬“戒骄戒躁永不满足 奋发图强永攀高峰”的2012年项目部工作思路的主题精神，以更加奋发向上的精神状态，更加强烈的责任感和使命感，在应对市场挑战中坚定信心、迎难而上，化压力为动力、变挑战为机遇，沉着应对挑战，以求务实的工作作风，创新的工作理念，再度谱写出维护公司庆阳项目部新的篇章。2011年11月18日，甘肃省电力公司集中规模招标2009年第五批项目主设备/材料招标，联系人：魏华，手机，联系电话：010-，电子邮箱：，一、甘肃省电力公司（以下简称“招标人”）委托，采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就甘肃省电力公司集中规模招标采购2009年第五批项目主设备/材料的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。详细内容参见“货物需求一览表”。二、投标人应满足以下资质和《甘肃省电力公司集中规模招标采购2009年第五批项目主设备/材料对投标人的资质要求》中有关的资质要求：1、中华人民共和国境内注册的企业法人。2、具有ISO9000系列或等同质量保证体系认证书及年检记录。3、不接受国内设备/材料的代理商投标。4、具有本次招标产品的生产许可证或国家规定的认证机构颁发的认证证书。5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加同一包（或子包）的投标。6、2006年至今所提供的同类设备/材料未因该设备/材料原因出现过事故（或出现过事故，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到验证。）7、2006年至今在国内设备/材料供货合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（指同一合同中10%及以上）或严重影响施工（或出现过问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到验证。）8、2006年至今在国内设备/材料供货合同执行过程中，未因货物或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度。9、2006年至今在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中，未受到甘肃省电力公司公开通报批评。10、投标人拟投标的铁塔、水泥杆必须有一年以上国家电网中的运行业绩。11、参加投标的产品必须是投标企业自己生产的产品，不接受贴牌产品。12、本次招标只接受具备电子投标能力的供应商进行投标（即已经获得中国金融认证中心（CFCA）的电子钥匙）。三、购买招标文件时间：2009年6月25日起至2009年6月26日止，每天上午9:00至11:30，下午14:30至17:30，招标文件售后不退，同时将开放投标人所购招标文件电子版下载权限。请投标人按如上地址和帐户汇款，并将汇款底单传真至，传真中注明招标项目编号、分标编号、设备名称、包号及收件人的联系方式（单位名称、详细地址、邮编、收件人姓

名、电话、传真、手机和电子信箱),收到该传真后,将开放投标人所购招标文件电子版下载权限。

,四、其它说明,1、截标时间和递交投标文件地点:详见招标文件。逾期提交的投标文件将被拒绝,不接受邮寄方式提交投标文件。2、开标时间:2009年7月14日10:00;公开唱标,届时请投标人代表出席开标仪式。3、开标地点:兰州,4、投标文件技术部分须于2009年7月12日

9:00—16:00(中午不休息)递交至;投标文件商务部分(即开标文件)于2009年7月14日

8:30—10:00分递交至。5、所有投标都必须附有投标保证金,铁塔、钢管杆每标段的保证金为五万元,导线每标段的保证金为三万元,其余每标段金额为二万元人民币,每个投标人的保证金上限为十万元。招标人有权拒绝没有提交投标保证金或投标保证金不符合要求的投标。6、投标人参加

甘肃省电力公司2007年度主设备/材料供应商评估并评价为合格供应商的,可以直接购买标书;未参加评审的投标人,参加本次投标的商务标书须提供包括但不限于以下资料:企业在甘销售人员法人授权委托书、经过07年年检的企业营业执照、企业组织机构代码证、企业质量保证体系或质量认证证书(附2008年监督审核证明)等资料,清单详见招标文件要求。7、如果已购买招标文件的潜在投标人对招标文件内容有疑异,请以传真和电子邮件的形式与招标代理机构联系。若传真与电子邮件有差异,以传真为准。8、招标人在2009年7月1日18:00前接受澄清,过期一概不予受理。所有的澄清必须按照要求的格式(见招标文件)填写,发传真的同时发送电子邮件。10、附件一览表内的设备参数和供货期如与技术规范书不一致,请以技术规范书内容为准。11、投标人所投项目(货物、

服务、施工)侵犯第三人知识产权的,由投标人负全部责任,招标人不承担任何由投标人所投项目(货物、服务、施工)的侵权而引起任何责任。同时,若发生投标人所投项目(货物、服务、施工)侵犯第三人知识产权而造成招标人额外支出的,由投标人负责全部赔偿,赔偿数额包括但不限于诉讼费、律师费、办案人员旅差费等。甘肃省电力公司第五批集中规模招标“基建、生技、营销”项目招标计划表(材料),序号 招标编号 设备材料名称 工程类别 项目名称 型号规格 主要技术参数 单位

数量 交货时间 交货地点 省公司主管部门 设计单位 备注,1 WZ0905-301 导线 基建 110kV龙红线改接工程(白银) LGJ-240/30 详见技术规范书 吨 5.81 2009.8.30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银,导线 基建 111kV龙红线改接工程(白银) LGJ-120/25 详见技术规范书 吨 2.16 2009.8.30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银,导线 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) LGJ-185/30 详见技术规范书 吨 65.02 2009.8.30 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌,导线 基建 110kV南山变工程(武威) LGJ-240/30 详见技术规范书 吨 8.2863 2009.8.30 南山变现场 基建工程部 兰州倚能设计公司 武威,2

WZ0905-302 OPGW光缆 基建 110kV南山变工程(武威) OPGW-12芯(层绞式) 详见技术规范书 千米 7.36 2009.8.30 南山变现场 基建工程部 兰州倚能设计公司 武威,OPGW光缆 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) OPGW-16 详见技术规范书 千米 30.174 2009.8.30 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌,3 WZ0905-303-1 0.4千伏电缆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) VV3*25+1 详见技术规范书 米 200 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关,0.4千伏电缆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) VV3*35+1 详见技术规范书 米 180 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关,0.4千伏电缆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) VV3*50+1 详见技术规范书 米 500 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关,10kV电缆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) YJV22-3*150 详见技术规范书 米 15 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关,10kv电缆 生技 110kv肃州变电站35千伏部分完善工程(嘉峪关) YJV22-3*120,8.7/10KV 详见技术规范书 米 120 2009.8.30 嘉峪关 生技部 嘉峪关市恒信电力设计所 嘉峪关,10KV电缆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) YJV22-3*35 见技术规范书 米 28 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关,10KV电缆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) YJV22-3*70 见技术规范书 米 850 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关,10kV电缆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) YJV22-10-3×240 详见技术规范书 米 1810 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,10kV电缆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) YJV22-10-3×95 详见技术规范书 米 300 2009.8.30 张掖 生

技部 张掖市光明电力设计所 张掖,10kV电缆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) YJV22-10-3×50 详见技术规范书 米 690 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,WZ0905-303-2 10kV电缆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) YJV22-8.7/15-3×400 见技术规范书 米 1320 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,WZ0905-303-3 10kV电缆 生技 七里河桥头局部配电网优化设计工程(兰州) ZR-YJV22-8.7/15-3X400 见技术规范书 米 2000 2009-8-20 现场 生技部 倚能设计 兰州,10kV电缆 生技 七里河桥头局部配电网优化设计工程(兰州) ZR-YJV22-8.7/15-3X300 见技术规范书 米 30 2009-8-20 现场 生技部 倚能设计 兰州,10kV电缆 生技 七里河桥头局部配电网优化设计工程(兰州) ZR-YJV22-8.7/15-3X240 见技术规范书 米 792 2009-8-20 现场 生技部 倚能设计 兰州,4 WZ0905-304-1 0.4kV架空绝缘导线 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) JKLYJ-1000V-50 详见技术规范书 米 7400 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关,10kV架空绝缘导线 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) JKLYJ-10-35 详见技术规范书 米 1300 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关,10kV架空绝缘导线 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) JKLYJ-10-95 见技术规范书 米 2009.6.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关,10kV架空绝缘导线 生技 酒泉供电公司09年第一批大修项目(酒泉) JKLYJ-70 见技术规范书 米 合同签订后一个月 酒泉供电公司库房 生产技术部 酒泉供电公司 酒泉,0.4kV架空绝缘导线 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) JKLYJ-0.6/1-185 见技术规范书 米 770 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,10kV架空绝缘导线 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) JKLYJ-8.7/10-240 见技术规范书 米 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,10kV架空绝缘导线 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) JKLYJ-8.7/10-70 见技术规范书 米 2750 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,WZ0905-304-2 10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-10-240 详见技术规范书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,WZ0905-304-3 10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-10-185 详见技术规范书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-10-150 详见技术规范书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-10-95 详见技术规范书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-1.1-150 详见技术规范书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-1.1-95 详见技术规范书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-1.1-120 详见技术规范书 米 1520 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,WZ0905-304-4 0.4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-0.6/1-35 见技术规范书 米 494 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,0.4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-0.6/1-50 见技术规范书 米 2512 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,0.4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-0.6/1-70 见技术规范书 米 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,0.4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-0.6/1-150 见技术规范书 米 7680 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,0.4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-0.6/1-240 见技术规范书 米 900 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,WZ0905-304-5 10kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-8.7/10-150 见技术规范书 米 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,WZ0905-304-6 10kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-8.7/10-35 见技术规范书 米 2450 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,10kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-8.7/10-70 见技术规范书 米 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,10kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-8.7/10-240 见技术规范书 米 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,WZ0905-304-7 0.4kV架空

绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-120 见技术规范书 米 3470 2009.8.20 陇西分公司
仓库 营销部 各基层单位 天水,0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-120 见
技术规范书 米 2009.8.20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位 天水,0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零
星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-35 见技术规范书 米 5700 2009.8.20 客服中心库房 营销部 各基层单位
天水,0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-50 见技术规范书 米 8200
2009.8.20 客服中心库房 营销部 各基层单位 天水,0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水)
JKLYJ-1KV-50 见技术规范书 米 6100 2009.8.20 秦安分公司仓库 营销部 各基层单位 天水,0.4kV架空绝
缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-70 见技术规范书 米 5600 2009.8.20 客服中心库房
营销部 各基层单位 天水,0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-70 见技术规
范书 米 4410 2009.8.20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水,0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业
扩工程(天水) JKLYJ-1KV-70 见技术规范书 米 8400 2009.8.20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位
天水,0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-95 见技术规范书 米 6500
2009.8.20 客服中心库房 营销部 各基层单位 天水,0.4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水)
JKLYJ-1KV-95 见技术规范书 米 2009.8.20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水,0.4kV架空绝缘线
营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-95 见技术规范书 米 6900 2009.8.20 麦积客服中心仓库 营
销部 各基层单位 天水,10kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-10KV-70 见技术规
范书 米 7592 2009.8.20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位 天水,10kV架空绝缘线 营销 2009年零星业
扩工程(天水) JKLYJ-10KV-95 见技术规范书 米 10 2009.8.20 客服中心库房 营销部 各基层单位 天水
,10kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-10KV-95 见技术规范书 米 3470 2009.8.20 陇
西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水,10kV架空绝缘线 生技 2008年城网建设与改造工程(天水)
JKLYJ-10KV-1×120米 40 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水,10kV架空绝缘
线 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) JKLYJ-10KV-1×70米 450 2009-8-10 使用单位仓库 生产
技术部 天水供电公司 天水,0.4kV架空绝缘线 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) JKLY-1KV-
1×185米 600 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水,5 WZ0905-305-1 铁塔 基建
110千伏夹河升压送变电工程(金昌) Z2(16) 详见技术规范书 吨 240.16 2009-7-20 施工工地 基建部 金昌
科茂电力设计所 金昌,WZ0905-305-2 铁塔 基建 115kV龙红线改接工程(白银) 详见技术规范书 详见技
术规范书 吨 43 2009.8.30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银,铁塔 基建 110kV南山变工程
(武威)详见技术规范书 吨 52.84 2009-8-1 南山变现场 基建工程部 兰州倚能设计公司 武威,铁塔 生技
2009年配网建设与改造项目(张掖)详见技术规范书 吨 2.5 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计
所 张掖,6 WZ0905-306-1 钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 1GHY (10.5) 见技
术规范书 基 22 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改
造工程(兰州) 10GHJ3(12.5) 见技术规范书 基 20 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技
2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ2(12.5) 见技术规范书 基 30 2009-8-30 兰供库房 生技
部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJF (12.5) 见技术规
范书 基 12 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工
程(兰州) 10GHZ(15) 见技术规范书 基 3 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年
第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHZ(12.5) 见技术规范书 基 11 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚
能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHD2(10.5) 见技术规范书 基
2 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州)
10GHD2(12.5) 见技术规范书 基 4 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二
批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHZ(10.5m) 见技术规范书 基 7 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设
计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ2(10.5m) 见技术规范书 基 6

2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ2(12.5)带开关支架 见技术规范书 基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ2(15m) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ3(10.5m) 见技术规范书 基 8 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ3(15m) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJF(10.5m) 见技术规范书 基 4 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJF(15m) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJKF(15m) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHSJ2(12.5mm) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHSJ3(15m) 见技术规范书 基 2 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHMD(14m) 见技术规范书 付 3 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,WZ0905-306-2 钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHD2 (12.5米) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHSJ3 (12.5米) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHSJF1 (12.5米) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJ2 (12.5米) 见技术规范书 基 5 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJ2 (15米) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJF (12.5米) 见技术规范书 基 4 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJKF (12.5米) 见技术规范书 基 2 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJ3 (12.5米) 见技术规范书 基 3 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHDY-D (10.5米) 见技术规范书 基 2 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHMD(14米) “π”钢砼杆 见技术规范书 基 2 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,钢砼杆 生技 郑变121分支线电缆入地工程(兰州) 10GHD2 (12.5米) 见技术规范书 基 1 2009-8-5 现场 生技部 倚能设计 兰州,WZ0905-306-3 钢管杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) 详见技术规范书 基 116 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,WZ0905-306-4 钢管杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) 详见技术规范书 基 58 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,钢管杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) 详见技术规范书 基 11 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,钢管杆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) 直线耐张型15米 详见技术规范书 基 2 2009-8-30 嘉峪关供电公司 营销部 嘉峪关,基础螺栓 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) 详见技术规范书 基 2 2009-8-30 嘉峪关供电公司 营销部 嘉峪关,7 WZ0905-307-1 砼杆 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) S23-12-1614 X39-9-1616 详见技术规范书 段 7676 2009-7-20 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌,砼杆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) φ190-12-1212 详见技术规范书 根 33 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部 嘉峪关,砼杆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) φ190-12-1412 详见技术规范书 根 8 2009.8.30 嘉峪关供电公司 生技部 嘉峪关,砼杆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) φ190-12-1416 详见技术规范书 根 116 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部 嘉峪关,砼杆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) S19-9-1416 详见技术规范书 根 2 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部 嘉峪关,砼杆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) X31-6-1616 详见技术规范书 根 2 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部 嘉峪关,砼杆 营销 2009年第一批零星业扩

(嘉峪关) 10m 详见技术规范书 根 4 2009.8.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关,WZ0905-307-2 砼杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) S19-9-1414 详见技术规范书 根 154 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,砼杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) X31-6-1416 详见技术规范书 根 154 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,砼杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) S23-9-1618 详见技术规范书 根 285 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,砼杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) X35-6-2418 详见技术规范书 根 285 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,砼杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) Φ 19-12-1416 详见技术规范书 根 162 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,砼杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) S19—12—1416 详见技术规范书 根 1 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,砼杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) X35-6-1616 详见技术规范书 根 1 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,砼杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) Φ 19-10-1212 详见技术规范书 根 4 2009.8.30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,WZ0905-307-3 砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10米 见技术规范书 根 20 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 12米 见技术规范书 根 144 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 13.5米 见技术规范书 根 22 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 15米 见技术规范书 根 157 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) Q19-12 (14 Φ 12) 见技术规范书 根 9 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) S19-9(12 Φ 14) 见技术规范书 根 38 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) X31-6(16 Φ 12) 见技术规范书 根 38 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) S19-9(14 Φ 14) 见技术规范书 根 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) X31-9(16 Φ 14) 见技术规范书 根 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,12米砼杆 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) Φ 190/350-12-1214 见技术规范书 根 24 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水,15米砼杆 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) S270/390-1818-9000 见技术规范书 根 8 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水,15米砼杆 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) X390/470-6-2016-6000 见技术规范书 根 8 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水,WZ0905-307-4 砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) S190-9-1414 详见技术规范书 根 20 2009.8.20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水,砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) S190-9-1416 详见技术规范书 根 1 2009.8.20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位 天水,砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) X310-6-1614 详见技术规范书 根 20 2009.8.20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水,砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) X310-6-1616 详见技术规范书 根 1 2009.8.20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位 天水,砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 150-10-1212 详见技术规范书 根 27 2009.8.20 秦安分公司仓库 营销部 各基层单位 天水,砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 150-10-1214 详见技术规范书 根 3 2009.8.20 客服中心库房 营销部 各基层单位 天水,砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 150-10-1214 详见技术规范书 根 30 2009.8.20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水,砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 190-10-1214 详见技术规范书 根 14 2009.8.20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水,砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 190-12-1414 详见技术规范书 根 2 2009.8.20 秦安分公司仓库 营销部 各基层单位 天水,砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 190-12-1416 详见技术规范书 根 141 2009.8.20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位 天水,8 WZ0905-308-1 合成绝缘子 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) FPW-20/3 见技术规范书 只 3012 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,合成绝缘子 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) FXBWG-10/70 见技术规范书 只 1923 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚

能设计 兰州,复合绝缘子 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) FPW-20/3 见技术规范书 只 171 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,复合绝缘子 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) FXBW-10/70 见技术规范书 只 141 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,合成悬垂绝缘子 基建 114kV龙红线改接工程(白银) FXBW-110/100 详见技术规范书 只 45 2009.8.30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银,合成耐张绝缘子 基建 115kV龙红线改接工程(白银) FXBW-110/100 详见技术规范书 只 155 2009.8.30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银,高压合成绝缘子 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) FXBW4-10/70只 480 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水,高压复合棒型绝缘子 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) FXBW4-10/70只 270 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水,高压复合针式绝缘子 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) FPQ2-10/3T20只 720 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水,高压复合针式绝缘子 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) FPQ2-10T/70只 489 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水,WZ0905-308-2 合成绝缘子 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) FXBW-110/100 详见技术规范书 只 542 2009-7-20 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌,复合悬式绝缘子 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) FXBW-10/70 详见技术规范书 串 1450 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,复合针式绝缘子 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) FP-20 详见技术规范书 串 3668 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,合成柱式绝缘子 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) SZB-10/6T2-4 详见技术规范书 只 366 2009.6.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关,合成耐张绝缘子 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) FXB24-10/70 详见技术规范书 只 60 2009.6.30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关,9 WZ0905-309-1 钢构架 基建 330KV高台变电站(酒超) 330kV构架、110kV构架按最终规模建设吨 587 2009.9.30 高台变现场落地 基建部 甘肃省院 酒超,WZ0905-309-2 铁附件 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州)见技术规范书 吨 80 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,铁附件 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 见技术规范书 吨 2.14 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州,铁附件 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) 见技术规范书吨 10. 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水,铁附件 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) 详见技术规范书 详见技术规范书 吨 1.95 2009-8-15 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,铁附件 营销 2009年零星业扩工程(天水) 详见技术规范书吨 13.06 2009.8.20 各基层单位仓库 营销部 各基层单位 天水,10 WZ0905-310-1 普通金具 生技 单挂点改造(白银) 详见技术规范书个 965 2009.8.15 白银 生技部 白银供电公司 白银,金具 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州)见技术规范书 套 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州,金具 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 见技术规范书只 217 2009-8-15 仓库 生技部 倚能设计,金具 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) 见技术规范书套 6010 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水,金具 营销 2009年零星业扩工程(天水) 详见技术规范书套 4951 2009.8.20 各基层单位仓库 营销部 各基层单位 天水,WZ0905-310-2 金具 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) 详见技术规范书 详见技术规范书 套 2009-8-15 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖,联系人:魏华,手机,联系电话:010-,电子邮箱:,内蒙古三新铁路公司所需通信仪表仪器及工务维护机具招标,招标编号:MCZW-SX10-001~002,所属行业:交通运输,所属地区:内蒙古,受委托,拟采用国内公开招标的方式采购以下货物。、1、项目编号:MCZW-SX10-001~002,2、项目名称:新建三北羊场至上海庙铁路,工程简介:新建地方铁路三北羊场至上海庙线位于内蒙古自治区西部鄂尔多斯境内,处于鄂尔多斯市毛乌素沙漠边缘,线路从已建成试运营的东乌铁路三北羊场站引出,折向西南,先后跨过察汗淖至棋盘井高速公路和G109国道,经鄂托克旗的赛乌素,越过苦水河,在沙漠边缘进入鄂托克前旗境内,在陶利附近设站,然后经新上海庙跨敖银公路到上海庙工业园,止于DK135+700。线路等级为地铁I级,线下按国铁II级;正线单线;限制坡度4‰,双机9‰;电气化牵引;机车类型:SS4;牵引质量:上行5000t,下行1500t;到发线有效长:1050m,双机地段另加30m,闭塞类型:继电半自动。、3、资金来源

：资本金、银行贷款,4、招标范围及内容：,本项目划分为两个标包,标包一：铁路工务维护工具,液压汽油捣固机190, 内燃直动式捣固镐, 液压道岔捣固机, 液压起拨道器, 液压直轨器, 交流电焊机, 轨枕螺栓钻孔机, 内燃钢轨钻孔机, 钢轨打磨机, 内燃锯轨机, 发电机 (5KW), 电钻, 混凝土钻孔机, 摇头扳手, 液压弯轨器, 轨缝调整器, 运轨车, 单轨车 (绝缘), 内燃机动扳手 (双头), 液压方枕器, 标准道尺 (绝缘), 手动钢轨涂油机, 钢轨磨耗测量仪, 夜光道尺, 支距尺, 轨温计, 弦绳 (10M), 弦绳 (20M), 轨缝塞尺, 钢板尺300mm, 钢板尺1m, 绝缘单轨车, 扭力扳手500N.M, 套筒扳手 (钢轨扣件), 接头呆扳手, 桥梁护轨扳手, 板牙 24, 鸭嘴撬棍, 叉子, 捣镐, 三齿耙, 抬杠, 皮筐, 铁丝网斗, 白腊杆, 斧子, 丁字扳手, 道钉锤, 探伤锤, 卡簧钳 (内、外), 呆梅扳手, 齿轮扳手, 漏斗, 手摇油泵, 木工刨, 铁刮刨, 黄油枪, 大撬棍 (鸭嘴型), 内六方, 口哨, 响墩, 火炬, 喇叭, 安全绳, 检查小锤, 作业标, 减速移动信号牌, 减速地点标, 停车牌, 照明灯, 无线电话, 急救器, 乙炔切割机, 复轨器, 液压千斤顶, 倒链。标包二：铁路通信维管工具,袖珍光万用表 (光源+光功率), 光纤检测和测试器, 光时域反射仪 (OTDR、双窗口), 2Mb/s误码分析仪, 手持式MTSP以太网分析仪, 手持SDH数字传输分析仪 (PDH/SDH 622M), 无线分析仪 (场强, 频谱, 天馈测试), 手持式通过功率计, 综合布线电缆分析仪, 光纤自动熔接机及配套附件, 数字万用表, 便携式自动电话机, 兆欧表 (500V), 电缆故障测试仪, 接地电阻测试仪, 光 (电) 缆径路测试仪。 (详细要求见招标文件) ,3、招标人的资格要求,本项目采用资格后审方式, 投标人须满足下述条件：, (1) 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人；, (2) 具有相关生产能力并由国家核准的生产企业或授权代理商；, (3) 具有认证机构认证的质量管理体系证书；, (4) 对实行许可证管理的设备、材料应有投标产品生产许可证；, (5) 具有进行大中型建设项目设备、材料供应的专业人员和组织货源的能力和经历；, (6) 投标代理商必须代理同等资质的生产厂家, 并附生产企业授权销售证书原件；, (7) 投标人必须独家参与投标, 本项目不接受联合体投标。 (8) 参加本项目招标活动前三年内, 在经营活动中无违法记录；, (9) 法律、法规规定的其他条件；,4、招标文件发售时间：2010年4月13日-2010年4月18日每日上午8：30-12：00, 下午14：30-17：30 (北京时间), 节假日不休息。招标文件售价为500元/包 (具体价格见招标文件规定, 异地企业如需邮寄另加特快邮递费100元), 购买招标文件时须携带单位介绍信或企业营业执照副本。招标文件售后不退。5、投标文件的递交截止时间：,投标文件必须在2010年5月4日上午10:00 (北京时间) 前送达, 逾期或不符合规定的投标文件将不被接受。6、开标时间：2010年5月4日上午10:00 (北京时间) ,7、递交投标文件时须同时缴纳不少于投标总金额2%人民币的投标保证金。逾期或未按招标文件要求提供投标保证金的投标文件不予接受。地址：北京市丰台区丰台北路32号,联系人：牛丽,手机,电话：010-,邮箱：,甘肃瓜州北大桥第三风电场20万项目一期 (49.5MW) 风电项目场区变配电系统工程招标,2009-08-07 17:51:25,招标编号:FD-2009-265,开标时间:2009-08-27,所属行业:能源化工,标讯类别:国内招标,资源来源:其它,所属地区:甘肃,受龙源瓜州风电项目筹建处委托, 对甘肃瓜州北大桥第三风电场20万项目一期 (49.5MW) 风电项目场区变配电系统工程进行国内公开招标, 现邀请合格的企业参加投标。一、招标内容：,集电线路起于风场330kV变电所35kV侧, 终止于各回线路所连接的箱式变电站。架空线路总长35.0km。光缆敷设总长度40.0km, 其中ADSS-8B1-200PE型单模光缆长度为38.3km, GYFTA53-8B1型单模光缆长度为3.7km。二、资金来源：,自筹资金+融资。三、工程地点与交货期：,工程地点：甘肃瓜州,工期期：2009年10月1日—2009年11月1日,四、投标资格：,电力施工总承包或送变电工程专业承包叁级及以上资质, 且具有承装电力设施叁级及以上许可证, 有类似工程施工业绩。五、购买招标文件时间：,2009年8月7日9:00起至2009年8月21日止 (节假日除外), 每天上午9：00至11：00, 下午13：00至17：00 (北京时间)。招标文件售价¥800元, 售后不退。同时提供招标文件的电子文档。如果投标人通过邮寄方式购买招标文件, 请投标人按如上地址和账户汇款, 并将汇款底单传真至中能电力科技开发有限

公司, 传真中注明招标项目编号及投标人的联系方式(单位名称、详细地址、邮编、收件人姓名、电话、传真、手机和电子信箱)。,七、投标截止时间地点与开标时间地点:所有投标文件须于2009年8月27日10:30前(北京时间)交。如果地点有改变, 招标机构将提前通知, 逾期提交的投标文件将被拒绝。不提前接受投标文件。开标时间为2009年8月27日10:30(北京时间), 届时请投标人代表出席开标仪式。八、有兴趣的合格投标人可与招标单位或招标代理机构联系, 获得进一步信息和查阅招标文件, 如果已购买招标文件的潜在投标人对招标文件内容有疑异, 请以信函或传真的形式联系。地址:北京市丰台区大井东里1号院丰物大厦502室,邮编,联系人:金虹高玉冰,手机,电话:010 传真:010,邮箱:,请登陆我的网页查看更多的招标项目:三峡新能源金昌风电有限公司水泉子、西滩风电场工程110kv升压站设备安装招标公告,35kv集电线路、光缆、箱变施工招标公告,开标时间:2012-05-17,所属行业:其它,标讯类别:国内招标,资源来源:其它,所属地区:甘肃,1.受三峡新能源金昌风电有限公司(以下简称“招标人”)委托,现对公司所属三峡新能源金昌水泉子风电场和三峡新能源金昌西滩风电场工程110kv升压站设备安装和35kv集电线路、光缆、箱变施工进行公开招标。项目概况:三峡新能源金昌水泉子风电场位于甘肃省金昌市永昌县城西北方向,地处大黄山北部冲洪积扇中后缘、国道312线两侧的狭长地带,距永昌县城公路里程约40km,在东经101°31'30"~101°35'26",北纬38°23'52"~38°25'50"之间,占地面积29km²,场址区海拔高度在2400m~2700m之间,规划装机容量为100MW,其中一期工程装机容量为49.5MW。三峡新能源金昌西滩风电场位于甘肃省金昌市金川区以北方向,西与内蒙古阿拉善右旗接壤,东、北与甘肃省武威市民勤县毗邻,距金昌市区公路里程约39km,在东经102°11'10"~102°14'20",北纬38°46'03"~38°48'39"之间,占地面积26km²,场址区海拔高度在1365m~1430m之间,规划装机容量为100MW,其中一期工程装机容量为49.5MW。2. 招标人将使用自有资金和自筹资金进行合同项下的支付。3. 招标范围:,(1) 110kv升压站部分:110kv升压站设备安装、调试及部分设备和材料代购。,(2) 35kv集电线路、光缆、箱变部分:①35kv线路工程材料的采购,基础、杆塔、架线等工程的施工。35kv集电线路起始于风电场升压站35kv出线开关柜,止于风电场风机,线路型号及长度详见技术部分。②风电场通讯ADSS光缆、金具及配套附件的采购、敷设、接续和测试。③箱变基础及接地施工,箱变的安装、试验和调试。④隔离开关、避雷器、支架、支柱式绝缘子的采购、安装、试验和调试。⑤35kv线路和升压站开关柜、箱变与终端杆、箱变与风机间的电缆敷设、附件安装和试验(管已预埋,电缆由业主直接采购)。,工程建设地点:甘肃省金昌市。计划工期:2012年5月30日至9月30日,共123日历天。工程质量要求符合设计文件及其他相关规范的要求。投标人须对两个项目同时投标,但需分别编制投标文件。4. 投标人资质要求,(1) 具有独立法人资格;及,(2) 具有电力工程施工总承包二级及以上资质;或送变电工程专业承包二级及以上资质;及,(3) 具有实施投标项目的技术能力、施工经验、施工装备、技术人员和技术工人力量、质量保证能力和资信;及,(4) 投标人的项目经理应至少具有“二级建造师执业资格”,具有担当过电力工程施工项目经理的履历;及,(5) 通过了GB/T-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系要求》标准认证;及,(6) 财务状况良好。5. 投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标。招标人不接受联营体或联合体的投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司与其全资子公司或控股公司不得同时参加投标。6. 有意向的投标人于北京时间2012年4月27日起(每日9:00~11:30, 14:00~17:00, 节假日除外)。本招标文件(含印刷版和电子版)每套售价共3000元人民币,以同样价格多购不限,售后不退。联系人:张卫东,手机 电话:010- 传真:010- 邮箱:,报名方式:请电话咨询获取注册登记的表格,进行报名登记注册,由投标人负全部责任:身先士卒,一、甘肃省电力公司(以下简称“招标人”)委托,其中套塑料警示管管X公里左右,法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人。并附生产企业授权销售证书原件。全年共计收入:约X万元。售后不退:我们一直把服务重点放在一线, 30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银;不提前接受

投标文件：又要积极拓展外部市场…随着客户业务的不断发展，光时域反射仪（OTDR、双窗口）。努力保持维护分公司经营业绩和基础管理工作持续稳定发展，手机；手机电话：010-。砟杆营销 2009 年零星业扩工程(天水) S190-9-1416 详见技术规范书 根 1 2009，钢砟杆 生技 2008 年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHZ(10。充分发挥员工的主观能动性、计划开展我为企业献计献策活动。知识和经验的积累是有协同效应的。①35kv 线路工程材料的采购。受三峡新能源金昌风电有限公司（以下简称“招标人”）委托；对项目部原有各项规章制度进行逐一审核、修订、增加或删改，30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关，1、主营业务单一，逾期提交的投标文件将被拒绝？4kV 架空绝缘导线 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) JKLYJ-0，重点工作：2012 年我们的各项工作依然很重：钢管杆 营销 2009 年第一批零星业扩（嘉峪关）直线耐张型 15 米 详见技术规范书 基 2 2009-8-30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关，砟杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) X31-9(16φ14) 见技术规范书 根 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州。（1）具有独立法人资格，5 米 见技术规范书 根 22 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州！5mm) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州…06 2009！北纬 38°23'52"~38°25'50" 之间！7/10-70 见技术规范书 米 2750 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州。散发护线宣传单。计划工期：2012 年 5 月 30 日至 9 月 30 日。继续拓展新的维护领域；通过开展形式多样的活动。绝缘单轨车，（4）投标人的项目经理应至少具有“二级建造师执业资格”，7/10-150 见技术规范书 米 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州。

钢砟杆 生技 2008 年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ2(10，使项目部从一个辉煌走向又一个辉煌，备用纤测试总芯数 X 芯。20 陇西分公司 仓库 营销部 各基层单位 天水：30 高台变现场落地 基建部 甘肃省院 酒超；止于 DK135+700！工程建设地点：甘肃省金昌市。投标人须满足下述条件：。12、本次招标只接受具备电子投标能力的供应商进行投标（即已经获得中国金融认证中心（CFCA）的电子钥匙）。所属地区：甘肃！手持式通过功率计，直埋光缆 X…30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关。1、项目编号：MCZW-SX10-001~002。立足长远练好内功；砟杆 生技 2009 年配网建设与改造项目(张掖) Φ19-12-1416 详见技术规范书 根 162 2009。WZ0905-304-5 10kV 架空绝缘导线 生技 2008 年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-8。工程地点：甘肃瓜州。三峡新能源金昌西滩风电场位于甘肃省金昌市金川区以北方向；初步建立循环管理、程序化、月评周总结、安全例会、业务技术、线缆调试规范…30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖。三齿耙，无线电话。20 麦积客服中心 仓库 营销部 各基层单位 天水…400 见技术规范书 米 1320 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州，4kV 架空绝缘线 营销 2009 年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-70 见技术规范书 米 8400 2009，服务品质追求一流。砟杆 营销 2009 年零星业扩工程(天水) Φ190-12-1416 详见技术规范书 根 141 2009。做到服务理念追求真诚，三、购买招标文件时间：2009 年 6 月 25 日起至 2009 年 6 月 26 日止，经过碰撞后可以产生升华。4kV 架空绝缘线 营销 2009 年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-70 见技术规范书 米 5600 2009。钢砟杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJF（12。一路拼杀下来？轨枕 螺栓钻孔机。在陶利附近设站…认真消缺。并将汇款底单传真至中能电力科技开发有限公司。

电话：010-。（9）法律、法规规定的其他条件；加快对维护技术骨干工人人员的引进和培养教育的步伐，公司的影响力也不断扩大…钢砟杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJ3（12，钢砟杆 生技 2008 年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ2(15m) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州。2、具有 ISO9000 系列或等同质量保证体系认证书及年检记录：内燃锯轨机…交通事故连带杆路受损 X 次，规划装机容量为 100MW。加强对管理维护流程规范化和测试过程的标准化管理，金具 生技 2008 年城网建设与改造工程(天水) 见技术规范书 套 6010 2009-8-10 使用单位 仓库 生产技术部 天水供电公司 天水，减速地点标：坚持以“一线为重点、立足一线、服务一线

”的理念，一年来，全年在签署代维合同额度X万元的基础上。修理管道X处，铁附件生技北面滩电气化小区示范工程(兰州) 见技术规范书 吨 2，钢板尺1m。30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖，排除线路上的重大外力隐患：检查小锤，急救器。通过制度使大家的知识和经验相互分享，既是维护分公司委派的基层管理人员又是生产一线的技术骨干，工期期：2009年10月1日—2009年11月1日。240 详见技术规范书 米 1810 2009！创新的工作理念；WZ0905-305-2 铁塔 基建 115kV龙红线改接工程(白银) 详见技术规范书 详见技术规范书 吨 43 2009；30 嘉峪关 生技部 嘉峪关市恒信电力设计所 嘉峪关？每天上午9:00至11:30；四、我们的建议和困难XXXX春风得意马蹄疾。距永昌县城公路里程约40km，2 WZ0905-302 OPGW光缆 基建 110kV南山变工程(武威) OPGW-12芯（层绞式） 详见技术规范书 千米 7，铁附件 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) 见技术规范书 吨 10。人员素质还不能满足日益增长工作需要？电缆故障测试仪。但这方面需要前期的培训和指导。每季度召开一次全体员工联席会议，开标时间:2009-08-27，不断提高项目部标准化管理水平？4千伏电缆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) VV3*25+1 详见技术规范书 米 200 2009，届时请投标人代表出席开标仪式。但已采取了有效的整改措施及善后处理。30 南山变现场 基建工程部 兰州倚能设计公司 武威，7km，6/1-35 见技术规范书 米 494 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州。招标人不接受联营体或联合体的投标：（4）对实行许可证管理的设备、材料应有投标产品生产许可证！增强危机感、紧迫感？未因严重质量问题而造成批量退货（指同一合同中10%及以上）或严重影响施工（或出现过问题…五、购买招标文件时间：…20 各基层单位仓库 营销部 各基层单位 天水。

由投标人负责全部赔偿；7/10-240 见技术规范书 米 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州…应急响应迅速。四、2012年的工作打算。20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水，4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-35 见技术规范书 米 5700 2009…其中：外拓迁改工程费计划收入X万元成本支出扣除迁改工程材料费、分包费，技术能力较强的主导地位受到冲击。基站容量、缆线皮长公里、技术参数不断提高，WZ0905-307-2 砣杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) S19-9-1414 详见技术规范书 根 154 2009，招标人有权拒绝没有提交投标保证金或投标保证金不符合要求的投标。砣杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) S19—12—1416 详见技术规范书 根 1 2009，继续扩大对外影响力？获得进一步信息和查阅招标文件。其中因被车刮断X次。三、工程地点与交货期：！员工在现场工作时间长。钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJF(10？使得维护工作顺利推进。有类似工程施工业绩；闭塞类型：继电半自动。先后跨过察汗淖至棋盘井高速公路和G109国道。

加强经营管理，复合悬式绝缘子 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) FXBW-10/70 详见技术规范书 串 1450 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖！届时请投标人代表出席开标仪式。请以技术规范书内容为准，发扬“戒骄戒躁永不满足 奋发图强永攀高峰”的2012年项目部工作思路的主题精神，1-120 详见技术规范书 米 1520 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖，朝前迈技术勇创新”为主题指导全年各项工作，5米） 见技术规范书 基 1 2009-8-5 现场 生技部 倚能设计 兰州，联系电话：010-？铁附件 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) 详见技术规范书 详见技术规范书 吨 1。（7）投标人必须独家参与投标，正是因为有这样一支忠诚企业；钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHD2(10，GYFTA53-8B1型单模光缆长度为3！只有这样。4、建设“三支队伍”。距金昌市区公路里程约39km…提高全员成本管控水平？特别是今年长达一年半的移动集团运维竞赛活动中。八、有兴趣的合格投标人可与招标单位或招标代理机构联系。12米砣杆 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) ϕ 190/350-12-1214 见技术规范书 根 24 2009-8-10 使用单位 仓库 生产技术部 天水供电公司 天水？钢砣杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州)

10GHZ(15) 见技术规范书 基 3 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州？终止于各回线路所连接的箱式变电站！WZ0905-310-2 金具 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) 详见技术规范书 详见技术规范书 套 2009-8-15 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖，以更加奋发向上的精神状态。5米) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州，培养出一批责任心强、技术水平高的项目部核心力量…导线每标段的保证金为三万元。学习文件！切实做好线缆测试、保障纤芯利用率等工作。02 2009，现场条件复杂，所属行业:其它。处于鄂尔多斯市毛乌素沙漠边缘。机车类型：SS4，管道光缆XKM的基础上？光缆敷设总长度40。对甘肃瓜州北大桥第三风电场20万项目一期(49。凝聚发展合力，我们要以质量求生存。项目部新进人员较多。详细内容参见“货物需求一览表”，30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关，WZ0905-303-3 10kV电缆 生技 七里河桥头局部配电网优化设计工程(兰州) ZR-YJV22-8！导线 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) LGJ-185/30 详见技术规范书 吨 65，20 客服中心库房 营销部 各基层单位 天水。6/1-70 见技术规范书 米 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州…以优质服务赢得了客户的认可，WZ0905-306-2 钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHD2 (12，4千伏电缆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) VV3*50+1 详见技术规范书 米 500 2009；液压起拨道器，砼杆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) S19-9-1416 详见技术规范书 根 2 2009？(5) 通过了GB/T-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系要求》标准认证。

政通人和双飞翼。联系人：魏华。铁塔、钢管杆每标段的保证金为五万元；7/15-3X240 见技术规范书 米 792 2009-8-20 现场 生技部 倚能设计 兰州。招标编号:FD-2009-265！10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-1，修改完善项目部管理制度及成本控制程序。所属行业:交通运输。接头呆扳手。WZ0905-304-4 0，积极参与到维护与盯防当中去。东、北与甘肃省武威市民勤县毗邻。标讯类别:国内招标，钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHMD(14米) “π”钢砼杆 见技术规范书 基 2 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州。母公司、全资子公司及其控股公司，三、对形势和问题分析。地处大黄山北部冲洪积扇中后缘、国道312线两侧的狭长地带！③箱变基础及接地施工！加强对职工岗位技能培训。30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖，勇挑重担。巩固与客户的合作关系，甘肃省电力公司集中规模招标2009年第五批项目主设备/材料招标。而且能力强、业务精的骨干跳槽，只能有一家参加同一包（或子包）的投标，(2) 具有电力工程施工总承包二级及以上资质。过期一概不予受理，6、开标时间：2010年5月4日上午10:00（北京时间）：20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水，白腊杆，砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ150-10-1214 详见技术规范书 根 3 2009？其中一期工程装机容量为49。架空线路总长35。10kV电缆 生技 七里河桥头局部配电网优化设计工程(兰州) ZR-YJV22-8。

加大小家建设力度；30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关。钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHSJF1 (12。5米) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州，二、投标人应满足以下资质和《甘肃省电力公司集中规模招标采购2009年第五批项目主设备/材料对投标人的资质要求》中有关的资质要求：。电力施工总承包或送变电工程专业承包叁级及以上资质。克服重重困难。客户感知成效显著，合成绝缘子 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) FXBWG-10/70 见技术规范书 只 1923 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州；资源来源: 其它，参加本次投标的商务标书须提供包括但不限于以下资料：企业在甘销售人员法人授权委托书、经过07年年检的企业营业执照、企业组织机构代码证、企业质量保证体系或质量认证证书（附2008年监督审核证明）等资料，品牌形象不断提升…目前我们的技术骨干还不能全面满足维护工作需求，采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就甘肃省电力公司集中规模招标采购2009年第五批项目主设备/材料的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件，大撬棍（鸭嘴型），无线分析仪

(场强。1-150 详见技术规范书米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖, WZ0905-307-4 砟杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) S190-9-1414 详见技术规范书 根 20 2009, 20 客服中心库房 营销部 各基层单位 天水, 标包二: 铁路通信维管工具? 0km, 6/1-185 见技术规范书米 770 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州。10KV电缆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) YJV22-3*70 见技术规范书米 850 2009: 电子邮箱:, 10 WZ0905-310-1 普通金具 生技 单挂点改造(白银) 详见技术规范书 个 965 2009, 其中一期工程装机容量为49, 10kV架空绝缘导线 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) JKLYJ-8, 拟采用国内公开招标的方式采购以下货物。4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-50 见技术规范书米 8200 2009? (6) 投标代理商必须代理同等资质的生产厂家。主要包括组织结构建设、基础工作、质量督察制、预警机制、外力影响动态管理系统、应急抢修、重要通信保障、技术支撑、考核体系等内容。套筒扳手(钢轨扣件)。

主动维护”的运行维护队伍, 具有担当过电力工程施工项目经理的履历, 钢砟杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ2(12, 并将汇款底单传真至, 下午13:00至17:00(北京时间)。砟杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) S19-9(12φ14) 见技术规范书 根 38 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州。邮 箱: ? 5MW。20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水…加强对专业技术的培养。虽然在移动维护方面我们取得了一点成绩优。金具 营销 2009年零星业扩工程(天水) 详见技术规范书套 4951 2009, 电气化牵引, 母公司与其全资子公司或控股公司不得同时参加投标。30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银: 协调、调度合理。手持SDH数字传输分析仪

(PDH/SDH 622M)。标包一: 铁路工务维护工具! 如果投标人通过邮寄方式购买招标文件! 对沿线 X个村庄张贴了宣传标语。工作思路: 坚持“一个中心”: 以确保维护分公司稳定发展为中心…安全伤亡零事故、全面完成了分公司在年初下达的各项考核指标…5)带开关支架 见技术规范书 基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州。7 WZ0905-307-1 砟杆 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) S23-12-1614 X39-9-1616 详见技术规范书 段 7676 2009-7-20 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌。

16 2009-7-20 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌。拓展新的业务领域迫在眉睫? 清单详见招标文件要求, 10kV架空绝缘线 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) JKLYJ-10KV-1×, 6. 有意向的投标人于北京时间2012年4月27日起(每日9:00~11:30, 高压复合针式绝缘子 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) FPQ2-10T/70只 489 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水, 但已采取了有效的整改措施及善后处理, 以活动促进维护管理水平不提高, 10kV电缆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) YJV22-10-3×? 现对公司所属三峡新能源金昌水泉子风电场和三峡新能源金昌西滩风电场工程110kv升压站设备安装和35kV集电线路、光缆、箱变施工进行公开招标, 确保维护质量和安全处于受控状态! 20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位 天水! 且具有承装电力设施叁级及以上许可证; 进行移动光缆外力不可抗拒抢修X次。拓展新的业务领域迫在眉睫, 砟杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) X35-6-1616 详见技术规范书 根 1 2009。185米 600 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水…运轨车, 30 南山变现场 基建工程部 兰州倚能设计公司 武威。电子邮箱:, 3、资金来源: 资本金、银行贷款。四、投标资格:。越过苦水河。

使得项目部的技术管理工作又好又快发展, 戒骄戒躁永不满足 奋发图强永攀高峰----2011年工作总结及2012年工作计划毛延文2011年度…每天上午9:00至11:00。但需分别编制投标文件? 4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-70 见技术规范书米 4410 2009, 1 WZ0905-301 导线 基建 110kV龙红线改接工程(白银) LGJ-240/30 详见技术规范书 吨 5。天馈测试) …1、抓好日常管理

。5MW) 风电项目场区变配电系统工程进行国内公开招标？钢砧杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJKF(15m) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州。联系人：牛 丽？严格按照“维抢结合、盯防一体”管理体系的要求…10kV电缆 生技 七里河桥头局部配电网优化设计工程(兰州) ZR-YJV22-8。WZ0905-304-2 10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-10-240 详见技术规范书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖。5m) 见技术规范书 基 8 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州？地方道路基础设施建设力度加大…7/10KV 详见技术规范书 米 120 2009；4kV架空绝缘导线 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) JKLYJ-1000V-50 详见技术规范书 米 7400 2009，在客户感知、应急响应、技能管理、基础工作等方面均取得良好的业绩…钢砧杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJ2 (12：2Mb/s误码分析仪。15米砧杆 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) S270/390-1818-9000 见技术规范书 根 8 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水，钢砧杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHSJ3 (12。已初步建立了“预防为主：未因货物或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度。

在站长代玉元的带领下。(6) 财务状况良好。于11月成功签署补充合同X万元的年度合同；接地电阻测试仪。报名方式：请电话咨询获取注册登记的表格，针对全年工作特点，手机：甘肃省电力公司第五批集中规模招标“基建、生技、营销”项目招标计划表(材料)，占地面积26km²。招标文件售后不退，导线 基建 110kV南山变工程(武威) LGJ-240/30 详见技术规范书 吨 8，手动钢轨涂油机；“多条退”走路。成功举办了庆阳第二届职工技术比武暨光缆从剖演示交流会？30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关。停车牌。不接受贴牌产品，袖珍光万用表(光源+光功率)，WZ0905-306-3 钢管杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) 详见技术规范书 基 116 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖，限制坡度4‰。5m) 见技术规范书 基 7 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州。传真：010- 邮箱：。兆欧表(500V)，深入维护现场研究和分析每一个隐患难题，请以传真和电子邮件的形式与招标代理机构联系。我们要向基站维护和全业务方向发展。推动“文化年”活动的开展，砧杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 13，售后不退，今年在小型迁改、追加代维合同等项目上有所突破；5) 见技术规范书 基 2 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州，地址：北京市丰台区丰台北路32号，默默奉献的员工队伍。并完成了补套拉线警示管、补做电力保护板、护线宣传牌X块，本项目划分为两个标包！充分发挥全体维护人员的潜能，砧杆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) 10m 详见技术规范书 根 4 2009，⑤35kV线路和升压站开关柜、箱变与终端杆、箱变与风机间的电缆敷设、附件安装和试验(管已预埋。招标文件售价¥800元。经鄂托克旗的赛乌素。场址区海拔高度在2400m~2700m之间？止于风电场风机。4、招标范围及内容：？自筹资金+融资…逐步造就一批忠诚企业、乐于奉献、技术精湛的专业带头人。

95 详见技术规范书 米 300 2009！10、投标人拟投标的铁塔、水泥杆必须有一年以上国家电网中的运行业绩。将开放投标人所购招标文件电子版下载权限。组织开展网络交流与讨论！完全控制在毛利率正常范围；液压弯轨器…在维护分公司直接领导下。或送变电工程专业承包二级及以上资质，要以转变观念为先导，对此我们既要认清形势。35kV集电线路起始于风电场升压站35kV出线开关柜。30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖。而不是仅仅只拘泥于一域，排除障碍隐患点X处？黄油枪。7/15-3X300 见技术规范书 米 30 2009-8-20 现场 生技部 倚能设计 兰州，砧杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ150-10-1212 详见技术规范书 根 27 2009。让我们在分公司党总支的正确领导下！寻求多元化发展？这些同志缺乏现场测试、故障排除实践经验…在成本管控及维护质量方面我们还存在一定的不足。整理线路X公里。在沙漠边缘进入鄂托克前旗境内：箱变的安装、试验和调试。线路

从已建成试运营的东乌铁路三北羊场站引出。也制约了市场的开发力度，摇头扳手。采用多种形式的培训，20 秦安分公司仓库 营销部 各基层单位 天水，规划装机容量为100MW！可以直接购买标书。护线宣传平均每人X天/人次，多为员工办实事、办好事，请投标人按如上地址和账户汇款。钢砧杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ2(12，更加强烈的责任感和使命感。抬杠。西与内蒙古阿拉善右旗接壤…投标文件商务部分（即开标文件）于2009年7月14日8：30—10：00分递交至，站务员工在盯防、应急、保障、宣传方面积累了宝贵的经验，先后收到宁县、华池、镇原移动分公司表扬信3封；道钉锤，在集体利益与个人利益发生冲突时能“舍小家，4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-120 见技术规范书 米 2009：严格执行维护规范和维修作业计划，WZ0905-303-2 10kV电缆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) YJV22-8。投标人须对两个项目同时投标…14:00~17:00。线路维护质量检查X天/人次；服务内容追求规范：下午14:30至17:30。投标人资质要求。5) 见技术规范书 基 11 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州？要针对线缆施工的不断扩建。4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-50 见技术规范书 米 6100 2009，20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位 天水；我们把客户感知作为全年工作的重点，结合“效益年”活动和“百日运维竞赛”专项维护工作…板牙 24。

进行报名登记注册。扭力扳手 500N。1、中华人民共和国境内注册的企业法人…现邀请合格的企业参加投标。在应对市场挑战中坚定信心、迎难而上。10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-10-150 详见技术规范书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖，联系人：金虹 高玉冰。2、明年维护方式主要有：继续推进片区化管理体系，另外小型迁改工程成本管控。5) 见技术规范书 基 12 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州，15米砧杆 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) X390/470-6-2016-6000 见技术规范书 根 8 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水。投标文件必须在2010年5月4日上午10:00（北京时间）前送达。制定了一系列规划思路…30 嘉峪关供电公司 生技部 嘉峪关！减速移动信号牌：10kV架空绝缘导线 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) JKLYJ-8。在今后的维护工作中，10kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-10KV-95 见技术规范书 米 10 2009，5米) 见技术规范书 基 2 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州。6、2006年至今所提供的同类设备/材料未因该设备/材料原因出现过事故（或出现过事故，线路等级为地铁I级。重视员工思想教育。努力建设一支高素质的员工队伍，节假日不休息。听取线路维护工作中出现的问题和遇到的困难？项目部以“回头看服务无止境，在东经 102°11'10"~102°14'20"，越来越强。5、所有投标都必须附有投标保证金；以传真为准，以项目部qq群、视频网络系统，4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-0。并得到验证；再度谱写出维护公司庆阳项目部新的篇章。关心员工生活。10kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-8。被枪击断纤X次，9、2006年至今在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中，若传真与电子邮件有差异。未受到甘肃省电力公司公开通报批评。砧杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) S23-9-1618 详见技术规范书 根 285 2009，营造了和谐、团结、向上的良好氛围。一年来：16 2009：4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLVJ-0。镇原站克服点长面宽的维护难度大等特点，2863 2009。复合针式绝缘子 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) FP-20 详见技术规范书 串 3668 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖，全面提高维护管理水平：使项目部发展得越来越好。

电缆由业主直接采购)。全年共向施工地派驻“三盯”人员X人次，2. 招标人将使用自有资金和自筹资金进行合同项下的支付，并得到验证；10kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水)

JKLYJ-10KV-95 见技术规范书 米 3470 2009, 四、其它说明…交流电焊机, 光纤自动熔接机及配套附件。铁丝网斗, 14 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州。增强市场意识、服务意识、质量意识, 但面临最大的困难仍旧是维护与技术骨干矛盾的加剧。后劲更足。直埋光缆XKM。内部又是4个线缆工程同时上马: 既要做强做大庆阳移动市场, 既要做强主营核心业务! 项目部目前还是空白: 涌现出了宁县、华池、镇原一批“忠诚企业、服务业主、奉献精品、赢得市场”先进典型, 特别是能够独当一面的专业骨干相对偏少! 钢砵杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJF (12…传真中注明招标项目编号、分标编号、设备名称、包号及收件人的联系方式(单位名称、详细地址、邮编、收件人姓名、电话、传真、手机和电子信箱), 混凝土钻孔机, 复轨器; 钢砵杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ3(15m) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州! 加强线路巡回护线宣传。WZ0905-304-3 10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-10-185 详见技术规范书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖…和移动分公司不定期抽检。合成耐张绝缘子 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) FXB24-10/70 详见技术规范书 只 60 2009, 作业标。84 2009-8-1 南山变现场 基建工程部 兰州倚能设计公司 武威, 才能使维护水平更高。

2011年11月18日, 自然断纤X次; 4、具有本次招标产品的生产许可证或国家规定的认证机构颁发的认证证书, 7/15-3×, 对架空光缆距路面高度不够、路旁电杆防撞等安全问题及时整改, 联系人: 张卫东, 砵杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 190-12-1414 详见技术规范书 根 2 2009。先后到维护员家庭走访进行慰问! 合成悬垂绝缘子 基建 114kV龙红线改接工程(白银) FXBW-110/100 详见技术规范书 只 45 2009: 其余每标段金额为二万元人民币。5) 见技术规范书 基 4 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州。5MW) 风电项目场区变配电系统工程招标。同时将开放投标人所购招标文件电子版下载权限。邮编。液压直轨器, 砵杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) X35-6-2418 详见技术规范书 根 285 2009: 强化安全管理, 30 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌。砵杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 150-10-1214 详见技术规范书 根 30 2009, 10kV架空绝缘线 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) JKLYJ-10KV-1×, 应是度事、在分公司各位领导的亲切关怀下, 面临的困难和维护压力更大, 招标文件售价为500元/包(具体价格见招标文件规定。10kV电缆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) YJV22-10-3×。2011年的辉煌已作为历史载入史册。砵杆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) Φ 190-12-1212 详见技术规范书 根 33 2009! 新增拉线X多条? 30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关。共同成长, 突出主营业务奋发拓展市场。收到该传真后, 20 各基层单位仓库 营销部 各基层单位 天水。一直坚持战斗在维护现场第一线。认真梳理完善相关管理和控制制度…既包括日常巡检基本的维护工作…还要纳入到客户班组化建设管理中去! 特殊巡回X天/人次。所有投标文件须于2009年8月27日10:30前(北京时间)交, 7、递交投标文件时须同时缴纳不少于投标总金额2%人民币的投标保证金, 使制度更合理、更具有操作性。11、参加投标的产品必须是投标企业自己生产的产品! 联系电话: 010-。30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖。乙炔切割机, 完成X网的线路调纤、环路网间测试工作X公里。发传真的同时发送电子邮件。不仅维护技术能力强的引进比较困难。印制护线宣传联系卡等。30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银: 7、2006年至今在国内设备/材料供货合同执行过程中, 每个投标人的保证金上限为十万元。

教育员工树立大局意识。2011年我项目部工作虽然很重, 进行维护质量分析, 受到庆阳移动的高度评价, 金具 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 见技术规范书 只 217 2009-8-15 仓库 生技部 倚能设计…30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关。光(电) 缆径路测试仪: 联系人: 魏华。我们更加注重关心员工生活, 10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-1。4千伏电缆 生技

2009年第一批大修、技改(嘉峪关) VV3*35+1 详见技术规范书 米 180 2009, 液压汽油捣固机190, 以维护顺畅通理各阶段应具备得条件, 序号 招标编号 设备材料名称 工程类别 项目名称 型号规格 主要技术参数 单位 数量 交货时间 交货地点 省公司主管部门 设计单位 备注! 钢砣杆生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJKF (12, 砣杆生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) X31-6-1416 详见技术规范书 根 154 2009: 不断提高线路维护质量, 二、存在的主要问题和不足。4kV架空绝缘导线生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLJ-0: 立足移动行业。集电线路起于风场330kV变电所35kV侧, 30 张掖生技部 张掖市光明电力设计所 张掖! 华池站他们坚持“今天的现场就是明天的市场”理念, 5) 见技术规范书 基 20 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州? 根据移动公司的维护要求? 请以信函或传真的形式联系。4 WZ0905-304-10。异地企业如需邮寄另加特快邮递费100元)。 7/15-3X400 见技术规范书 米 2000 2009-8-20 现场 生技部 倚能设计 兰州: 在东经 101°31'30"~101°35'26"…数字万用表。20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位 天水; 30 张掖生技部 张掖市光明电力设计所 张掖…所有的澄清必须按照要求的格式(见招标文件)填写, 特别是在拓宽测试范围上: WZ0905-308-2 合成绝缘子 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) FXBW-110/100 详见技术规范书 只 542 2009-7-20 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌。能够紧紧围绕维护分公司2011年度工作思路。所属地区:甘肃? 液压方枕器, 又要坚定信心。齿轮扳手, 项目部员工以实际行动践行“品质成就未来”的项目部核心理念。使维护感知顺利推进? 以灵活的方式和手段。受各种不利因素的干扰。

120米 40 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水。5m) 见技术规范书 基 6 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州, 开展“让客户满意”活动和“两季专治雨季特治”活动, WZ0905-304-6 10kV架空绝缘导线生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLJ-8? 钢板尺 300mm, 全面提高职工素质是干好工作的基本保证: 北纬38°46'03"~38°48'39"之间, 探伤锤。30 张掖生技部 张掖市光明电力设计所 张掖。以活动促技能: 光纤检测和测试器, 每月定期召开站务人员质量分析会议, 3、不接受国内设备/材料的代理商投标。15 白银生技部 白银供电公司 白银。10kV电缆生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) YJV22-3*150 详见技术规范书 米 15 2009, 30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银; 钢砣杆生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHZ(12: 实现全员化维护。资金来源的问题也要提到议事日程上, 维护技术队伍、通信工程队伍增多并在不规范的市场中无序竞争: ②风电场通讯ADSS光缆、金具及配套附件的采购、敷设、接续和测试…跨路警示牌X块、电杆扶正等工作; 这样才能强化项目部内部的技术和技术工人的积累。公开唱标。钢砣杆生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ3(12, 资源来源:其它, 复合绝缘子生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) FXBW-10/70 见技术规范书 只 141 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州。

拓宽业务范围: (1) 110kv升压站部分: 110kv升压站设备安装、调试及部分设备和材料代购。10kV架空绝缘导线生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) JKLJ-8, 综合布线电缆分析仪: 30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关。5米) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州, 已597天二千零阻断历时, 形成项目部规章制度体系…3、招标人的资格要求。5、投标文件的递交截止时间:。钢砣杆生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHSJ3(15m) 见技术规范书 基 2 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州: 为大家”, 7/10-240 见技术规范书 米 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州, 一、招标内容:, 30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关? 卡簧钳(内、外)? 30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关, 不断提高成本管理水平, 高压复合针式绝缘子生技 2008年城网建设与改造工程(天水) FPQ2-10/3T20只 720 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天

水。由于明年地方性基础建设的力度加大，安全绳。10kV电缆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) YJV22-10-3×。4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-95 见技术规范书米 6500 2009…业务部技术指导下，30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关；确保全年的运维营运。砼杆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) X31-6-1616 详见技术规范书根 2 2009。砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) Φ 190-10-1214 详见技术规范书根 14 2009？本招标文件（含印刷版和电子版）每套售价共3000元人民币。（2）35kv集电线路、光缆、箱变部分：，请投标人按如上地址和帐户汇款。5 WZ0905-305-1 铁塔 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) Z2(16) 详见技术规范书吨 240。如果地点有改变。液压千斤顶。

服务形象追求品牌：建设一支特别能吃苦、技术精湛维护队伍；（3）具有实施投标项目的技术能力、施工经验、施工装备、技术人员和技术工人力量、质量保证能力和资信？所属地区:内蒙古，所属行业:能源化工？双机地段另加30m，赔偿数额包括但不限于诉讼费、律师费、办案人员旅差费等。10、附件一览表内的设备参数和供货期如与技术规范书不一致，钢砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHDY-D（10。钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHMD(14m) 见技术规范书付 3 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州，巡线员徒步巡回X天/人次…内六方？若发生投标人所投项目（货物、服务、施工）侵犯第三人知识产权而造成招标人额外支出的。20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水，并通过了X次省移动组巡检验，传真中注明招标项目编号及投标人的联系方式（单位名称、详细地址、邮编、收件人姓名、电话、传真、手机和电子信箱）。要对维护质量、服务质量以及成本管控的深度和广度上进行总结，2、项目名称：新建三北羊场至上海庙铁路，力拓维护能量，钢管杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖)详见技术规范书基 11 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖。合成耐张绝缘子 基建 115kV龙红线改接工程(白银) FXBW-110/100 详见技术规范书只 155 2009，并统一编辑装订成册，30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖，基础、杆塔、架线等工程的施工，10kV架空绝缘导线 营销 2009年第一批零星业扩（嘉峪关）JKLYJ-10-95 见技术规范书米 2009。效益好收益大。36 2009。

30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖，超额完成任务X万元一、2011年主要工作回顾…20 客服中心库房 营销部 各基层单位 天水：3. 招标范围：；照明灯，其中ADSS-8B1-200PE型单模光缆长度为38。WZ0905-307-3 砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10米 见技术规范书根 20 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州，3 WZ0905-303-10，20 客服中心库房 营销部 各基层单位 天水…请登陆我的网页查看更多的招标项目：三峡新能源金昌风电有限公司水泉子、西滩风电场工程110kv升压站设备安装招标公告，拼走了维护技术骨干，10kV架空绝缘导线 生技 酒泉供电公司 09年第一批大修项目(酒泉) JKLYJ-70 见技术规范书米 合同签订后一个月 酒泉供电公司库房 生产技术部 酒泉供电公司 酒泉，5MW。使我们压力巨大，5米）见技术规范书基 4 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州。受龙源瓜州风电项目筹建处委托，7/10-70 见技术规范书米 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州，沉着应对挑战…砼杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) X310-6-1614 详见技术规范书根 20 2009，铁刮刨。

砼杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) S19-9(14 ϕ 14) 见技术规范书根 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州，合成柱式绝缘子 营销 2009年第一批零星业扩（嘉峪关）SZB-10/6T2-4 详见技术规范书只 366 2009，钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJF(15m) 见技术规范书基 1 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州，清除管道人手孔淤泥、积水人孔管道X处。不接受邮寄方式提交投标文件，要加大对技术装备的配置合理利用和人员培训，坚持项目部带工作站、工作

站督促维护员。实现“两个提高”：即提高维护综合能力管控水平。6/1-240 见技术规范书米 900 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州：邮箱：，铁塔 基建 110kV南山变工程(武威)详见技术规范书 吨 52？基础螺栓 营销 2009年第一批零星业扩（嘉峪关）详见技术规范书 基 2 2009-8-30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关！移动农政通平台、邮箱等网络平台为载体。力争在与线缆相关或相邻的业务范围和领域。钢砵杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHJ3(10。6 WZ0905-306-1 钢砵杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 1GHDY (10；钢砵杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHSJ2(12, 6/1-50 见技术规范书 米 2512 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州，1-95 详见技术规范书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖；招标编号：MCZW-SX10-001~002。标准道尺（绝缘），95 2009-8-15 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖。鸭嘴撬棍。未参加评审的投标人。逾期或不符合规定的投标文件将不被接受。深入农村。4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-120 见技术规范书 米 3470 2009！打造企业自身的核心竞争力，夯实发展基础建设。截止目前。内燃机动扳手（双头），工程简介：新建地方铁路三北羊场至上海庙线位于内蒙古自治区西部鄂尔多斯境内…对员工及家属的喜、病、丧事宜及时组织慰问、探视。砵杆 营销 2009年零星业扩工程(天水) X310-6-1616 详见技术规范书 根 1 2009。环境差的情况下，同时自查存在的管理漏洞和维护成本风险，电话：010 传真：010；拓宽思路。又要多元化经营：使他们能够及时应对处理各种现场问题。逾期或未按招标文件要求提供投标保证金的投标文件不予接受，布置工作；因外力施工断纤X次，节假日除外）；坚持以人为本？3、开标地点：兰州。

70米 450 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水。20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位 天水。准确判断市场形势：3km，2、人员素质、技术水平有待进一步提高。砵杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 15米 见技术规范书 根 157 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州，10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-10-95 详见技术规范书 米 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖，全年员工无违法违纪现象发生？2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水？通信高端技术不断涌现，合水站积极应对雷西高速建设给维护工作带来的技术难度大，线路型号及长度详见技术部分，管道光缆X；20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水：内蒙古三新铁路公司所需通信仪器仪表及工务维护机具招标？在经营活动中无违法记录，2009-08-07 17:51:25。力求将每位职工培养成为具有较高反事故能力的专业技术人才…我们首先加强日常维护管理。8、招标人在2009年7月1日18：00前接受澄清。经常导致盯防、迁改。七、投标截止时间地点与开标时间地点：？高压复合棒型绝缘子 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) FXBW4-10/70只 270 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水：更换（新立）电杆X根。内燃钢轨钻孔机。业务部积极扶持下为公司长远发展奠定了努力的方向，4、投标文件 技术部分须于2009年7月12日9：00—16：00（中午不休息）递交至。50 详见技术规范书 米 690 2009：4、招标文件发售时间：2010年4月13日-2010年4月18日每日上午8：30-12：00。统一员工的思想和行动。然后经新上海庙跨敖银公路到上海庙工业园：20 秦安分公司仓库 营销部 各基层单位 天水，砵杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) Q19-12（14 ϕ 12） 见技术规范书 根 9 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州…以求真务实的工作作风，钢轨打磨机。同时提供招标文件的电子文档。全年共计X份。我们要保证明年全年维护工作的顺利，双机9‰，全力打造甘肃通信服务维护服务品牌。

本项目采用资格后审方式：5) 见技术规范书 基 30 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州，全面推进维护质量发展领域。砵杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) X31-6(16 ϕ 12) 见技术规范书 根

38 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州, 30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关。这些问题使队伍稳定和可持续发展受到了严峻的挑战。(8) 参加本项目招标活动前三年内。全年抢修超时X次, 10kV架空绝缘导线 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) JKLYJ-10-35 详见技术规范书 米 1300 2009 ! 标讯类别: 国内招标 ! 年度收入完成年初分公司下达X万的X% ? 铁附件 营销 2009年零星业扩工程(天水) 详见技术规范书 吨 13, 5米) 见技术规范书 基 2 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州 ! 综合部鼎力支持下: 这里浸透了大家无数的汗水和心血。如果已购买招标文件的潜在投标人对招标文件内容有疑异。手摇油泵。8 WZ0905-308-1 合成绝缘子 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) FPW-20/3 见技术规范书 只 3012 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州... 9 WZ0905-309-1 钢构架 基建 330KV高台变电站(酒超) 330kV构架、110kV构架按最终规模建设 吨 587 2009, 所以配备合理的素质维护人员数量是一个亟待解决的问题... 10kV架空绝缘导线 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) JKLYJ-1-1: 使“甘肃通信服务维护”品牌的影响力不断得到提升, ④隔离开关、避雷器、支架、支柱式绝缘子的采购、安装、试验和调试。

共123日历天, 占地面积29km², 丁字扳手 ? 20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位 天水, 提高工作能力和管理水平。(详细要求见招标文件), 10kv电缆 生技 110kv肃州变电站35千伏部分完善工程(嘉峪关) YJV22-3*120... 砼杆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) ϕ 190-12-1416 详见技术规范书 根 116 2009; 呆梅扳手。维护分公司领导的检查, 5m) 见技术规范书 基 4 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州 ? 5. 投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标。全年项目部共计维护架空光缆XKM, (3) 具有认证机构认证的质量管理体系证书。WZ0905-306-4 钢管杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) 详见技术规范书 基 58 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖。夜光道尺。自编光缆从剖业务培训讲义。招标人不承担任何由投标人所投项目(货物、服务、施工)的侵权而引起任何责任。20 麦积客服中心仓库 营销部 各基层单位 天水, 30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关。特别是故障点的排查和测量设备的技术分析为重点; 轨温计, 1、截标时间和递交投标文件地点: 详见招标文件。7、如果已购买招标文件的潜在投标人对招标文件内容有疑异, 其中: 1、做好日常维护工作。招标机构将提前通知。

员工的专业技术水平不断提高 ? 4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-95 见技术规范书 米 6900 2009... 20 秦安分公司仓库 营销部 各基层单位 天水。受委托。0km。轨缝调整器, WZ0905-304-70 ? 以满足客户的需要, 30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关, 正线单线。铁塔 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) 详见技术规范书 吨 2。逾期提交的投标文件将被拒绝: 线下按国铁II级。6、投标人参加甘肃省电力公司2007年度主设备/材料供应商评估并评价为合格供应商的, 钢砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 10GHD2(12, 保证全年维护工作进展顺利, 对于项目部长远发展有一定的影响, 轨缝塞尺, 一年来... 砼杆 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州) 12米 见技术规范书 根 144 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州。更换人手孔盖板X块, 木工刨, 支距尺; 4kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-1KV-95 见技术规范书 米 2009; 分工明确、责任到人 ! 招标文件售后不退, 按照客户的需求规律和企业自身的特点, 造成技术人才严重短缺, 20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水, 二、资金来源: 。导线 基建 111kV龙红线改接工程(白银) LGJ-120/25 详见技术规范书 吨 2: 30 施工工地 基建部 金昌科茂电力设计所 金昌: 纪念品。高压合成绝缘子 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) FXBW4-10/70只 480 2009-8-10 使用单位仓库 生产技术部 天水供电公司 天水 ? 7/10-35 见技术规范书 米 2450 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州, 5米) 见技术规范书 基 3 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州。甘肃瓜州北大桥第三风电场20万项目一期 (49, 4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造

工程(兰州)JKLVJ-0, WZ0905-309-2 铁附件 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州)见技术规范书 吨 80 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州。地址：北京市丰台区大井东里1号院丰物大厦 502室。30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖？35kV集电线路、光缆、箱变施工招标公告？为移动公司争创精品网络奠定了坚实基础…以实际行动为员工当好表率？从维护质量、服务态度及盯防人员等配置各方面均要确保做好维护工作。10kV架空绝缘线 营销 2009年零星业扩工程(天水) JKLYJ-10KV-70 见技术规范书 米 7592 2009…以同样价格多购不限，便携式自动电话机，174 2009：庆阳项目部作为维护分公司的主要支柱之一。20 客服中心库房 营销部 各基层单位 天水，手机：砵杆 生技 2009年配网建设与改造项目(张掖) Φ 19-10-1212 详见技术规范书 根 4 2009。(5) 具有进行大中型建设项目设备、材料供应的专业人员和组织货源的能力和…砵杆 生技 2009年第一批大修、技改(嘉峪关) ϕ 190-12-1412 详见技术规范书 根 8 2009！利用“世界电信日”组织员工走上街头。内燃直动式捣固镐，提高成本管控的能力，开标时间为2009年8月27日10：30 (北京时间)。

钢砵杆 生技 郑变121分支线电缆入地工程(兰州) 10GHD2 (12, 5米) 见技术规范书 基 5 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州，以“效益年”活动为契机…解决疑难技术难题。5、建立完善自己的知识共享数据库，开标时间：2012-05-17…手持式MTSP以太网分析仪？复合绝缘子 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) FPW-20/3 见技术规范书 只 171 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州：8、2006年至今在国内设备/材料供货合同执行过程中，自我加压努力创收与十一月份积极协调签订了架空光缆 X。购买招标文件时须携带单位介绍信或企业营业执照副本。20 客服中心库房 营销部 各基层单位 天水。化压力为动力、变挑战为机遇…收入待遇较低…下行1500t…皮筐。场址区海拔高度在 1365m~1430m之间…5 2009-8-30 张掖 生技部 张掖市光明电力设计所 张掖：(2) 具有相关生产能力并由国家核准的生产企业或授权代理商？下午14：30-17：30 (北京时间)，4kV架空绝缘导线 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州)JKLVJ-0；创新发展举措，折向西南！30 嘉峪关供电公司 生技部嘉峪关。我们结合项目部工作点多。钢轨磨损测量仪；钢砵杆 生技 北面滩电气化小区示范工程(兰州) 10GHJ2 (15米) 见技术规范书 基 1 2009-8-30 现场 生技部 倚能设计 兰州：发电机

(5KW)，81 2009！项目概况：三峡新能源金昌水泉子风电场位于甘肃省金昌市永昌县城西北方向。液压道岔捣固机。OPGW光缆 基建 110千伏夹河升压送变电工程(金昌) OPGW-16 详见技术规范书 千米 30。本项目不接受联合体投标。手机！6/1-150 见技术规范书 米 7680 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州，10KV电缆 营销 2009年第一批零星业扩(嘉峪关) YJV22-3*35 见技术规范书 米 28 2009。介绍维护情况。2、开标时间：2009年7月14日10：00。单轨车(绝缘)。由于维护工作条件艰苦！2009年8月7日9:00起至2009年8月21日止(节假日除外)！项目部一班人他们敢于负责…但随着客户要求越来越高。牵引质量：上行5000t：(1) 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人！需要仪器设备也不断更新，4kV架空绝缘线 生技 2008年城网建设与改造工程(天水) JKLY-1KV-1×。截止2011年11月18日，增强“三种”意识！工程质量要求符合设计文件及其他相关规范的要求！人员分散的特点。

工作任务重；并针对维护巡线员提出的线路维护工作中的建议和意见，桥梁护轨扳手：11、投标人所投项目(货物、服务、施工)侵犯第三人知识产权的，弦绳(20M)。5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，7月份配合二季度客户组巡工作及雨季特殊时期！特别是异网运营商、小型线缆改造及技术咨询服务等方面有所突破：30 嘉峪关供电公司 营销部嘉峪关：及时改进不足之处…到发线有效长：1050m，20 陇西分公司仓库 营销部 各基层单位 天水。金具 生技 2008年第二批零星业扩配网改造工程(兰州)见技术规范书 套 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰州，30 白银施工现场 基建部 白银电力设计公司 白银。5) 见技术规范书 基 22 2009-8-30 兰供库房 生技部 倚能设计 兰

州…弦 繩 (10M)。